




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ПРОЕКТ BG16RFOP001-3.002-0003 – C01
*„Подобряване на образователната среда
и осигуряване на равен достъп
до качествено професионално обучение
в ПГЗ „Стефан Цанов“-град Кнежа“*



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ



До участниците във възлагане на обществена поръчка
чрез публично състезание с предмет

**„Инженеринг за обновяване
на Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“, гр.Кнежа“,**
публикувана в Регистъра на обществените поръчки
под уникален номер **00672-2017-0004**

Уважаеми участници,

В отговор на постъпили запитвания и на основание чл. 180, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви представяме следните разяснения:

ВЪПРОС №1:

В един и същи документ – образец 2.1 на техническо предложение, е записано:

„Крайният общ срок за изпълнение на договора е(словом)
календарни дни и започва да тече от датата на подписване на двустранен протокол за предаване от Възложителя на Изпълнителя на необходимите за проектирането изходни данни и приключва с въвеждането на обекта в експлоатация съгласно установения в страната ред....“.

По – нататък в „Забележки“ се казва:

„ като краен общ срок за изпълнение на поръчката се посочва срокът, който се получава от сбора на сроковете по т.1, т.2“ (съответно - срокът за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ по всички части и срокът за изпълнение на строително – монтажните работи).

И също:

„Срокът за изпълнение на строително – монтажните работи започва да тече от датата на откриване на строителна площадка чрез съставяне на протокола за откриване на строителната площадка съгласно образца към Наредба № 3/ 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва с подписване без забележки на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.“

Моля да се уточни кога приключва крайният общ срок, респективно срокът за изпълнение на строителството, „с въвеждането на обекта в експлоатация“ или „с подписване без забележки на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа“ – акт образец 15, съгласно Наредба № 3/ 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

ОТГОВОР:

При изготвяне на своите предложения за изпълнение на поръчката участниците следва да имат предвид, че крайният общ срок, респективно срокът за изпълнение на строително – монтажните работи приключва с подписване без забележки на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, както е записано в техническата спецификация на възложителя (стр.3 и стр.4 от документацията за участие):

*Проектът се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.,
съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за регионално развитие
<https://www.eufunds.bg>*

