



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

РЕШЕНИЕ

№285...../29.05...2018 г.

Във връзка с проведена обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: **ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ГРАД КНЕЖА СЛЕД ЗАВЪРШЕНИ РЕМОНТИ НА КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА”, В Т.Ч. РЕМОНТ НА УЛИЧНИ ПЛАТНА И ТРОТОАРИ** във връзка с обява за събиране на оферти 0400-33/ 09.02.2018 г., публикувана в Профила на купувача и информация за обява с ID 9072887 в Регистъра на обществените поръчки, открита с Решение № 59/ 09.02.2018 г. на Кмета на Община Кнежа и въз основа на резултатите отразени в Протокол № 1, съставен на 22.02.2018 г., Протокол № 2, съставен на 17.05.2018 г. и Протокол № 3, съставен на 29.05.2018 г. от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране участниците, подали оферти в процедурата

УТВЪРЖДАВАМ:

на основание чл. 97, ал. 4 ППЗОП

Протокол № 1, съставен на 22.02.2018 г., Протокол № 2, съставен на 17.05.2018 г. и Протокол № 3, съставен на 29.05.2018 г. от работата на комисия назначена с Моя Заповед № 89/ 22.02.2018 г. и Заповед № 281/ 29.05.2018 г. за промяна на състава на комисия на за разглеждане, оценка и класиране участниците, подали оферти в процедурата, неразделна част от настоящето Решение

ОТСТРАНЯВАМ:

от участие във възлагането на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет **ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ГРАД КНЕЖА СЛЕД ЗАВЪРШЕНИ РЕМОНТИ НА КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА”, В Т.Ч. РЕМОНТ НА УЛИЧНИ ПЛАТНА И ТРОТОАРИ** във връзка с обява за събиране на оферти 0400-33/ 09.02.2018 г., публикувана в Профила на купувача и информация за обява с ID 9072887 в Регистъра на обществените поръчки, открита с Решение № 59/ 09.02.2018 г. на Кмета на Община Кнежа, следните участници:

Участник „Богоев Консулт“ ЕООД, гр. София, ЕИК 175387957, със седалище и адрес на управление гр. София 1324, ж.к. „Люлин“, бл. 883, ет. 2, вх. Д, ап. 113, представлявано от Мартин Димитров Богоев, със следните мотиви:

----- www.eufunds.bg -----1

Проект „Рехабилитация на улична мрежа на град Кнежа след завършени ремонти на канализационна система”, съгласно договор за отпускане на финансова помощ № 15/07/2/0/00345 от 19.09.2017 г., сключен между Община Кнежа и ДФ „Земеделие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



правно основание: чл.107, т.2, буква „а“ ЗОП;

фактически основания:

Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката в частта на Техническата спецификация и посочените в нея изисквания към съдържанието на техническото предложение. В Раздел V от Техническата спецификация е посочено, че частта от техническото предложение със заглавие „Подход на участника за извършване на дейностите по строителен надзор“ трябва да съдържа следното: „ ... б) **описание на последователността на изготвяне на изискуемата по закон документация за строежа, съобразно технологичната последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности. Трябва да са описани приложими методи за контрол по видове СМР и последователност на изпълнението му за постигане на по-високо качество на строителството, ефективно използване на ресурсите и спазване на сроковете за изпълнение на строителните дейности, и тези методи съответстват на изискванията на възложителя, посочени в техническите спецификации и документацията за обществената поръчка.**

в) **описание на действията по съгласуване и контрол на влаганите строителни продукти при изпълнение на строителството по отношение на: произход, доставки, документи, съответствие с решенията в инвестиционния проект, съответствие с изискванията на нормативната уредба, начин на складиране, начин на влагане, изпитания, и тези действия гарантират правилното влагане на качествени строителни продукти. Трябва да са описани приложими методи за работа при установяване на несъответствия на строителните продукти с решенията в инвестиционния проект и изискванията на нормативната уредба, и методи за контрол по подмяната и корекцията на несъответстващи продукти.**

г) **описание на процедура за отчитане на напредъка по договора за строителство, която включва действията за извършването на проверка и установяване на действителния напредък (видовете и количествата на действително извършените работи) спрямо заявеното в документите за плащане, представени от изпълнителя по договора за строителство. Описаната процедура трябва да е приложима за строежа – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености.“**

В техническото предложение на Участника **„Богоев Консулт“ ЕООД, гр. София:**

- не е направено описание на последователността на изготвяне на изискуемата по закон документация за строежа - предмет на поръчката съобразно технологичната последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности. Няма описание на видовете актове и протоколи, които следва да бъдат съставяни при изпълнение на дейностите по осъществяване на строителен надзор в тяхната последователност. Посочено е единствено, че ще се съставят ежемесечни отчети на видовете и количествата СМР.

- не са представени методи за работа при установяване на несъответствия на строителните продукти с решенията в инвестиционния проект и изискванията на нормативната уредба и методи за контрол на подмяната и корекцията на несъответстващи продукти. В Техническото предложение на стр. 35, Участникът е посочил, че всеки от правоспособните специалисти по съответната част ще извършват контролни проверки на доставените на строежа строителни продукти със посочване на съответните проверки, но не са предвидени дейности и методи, ако се установи, че даден продукт или материал не отговаря на съответните изисквания.

- липсва описание на процедура за отчитане на напредъка по договора за строителство, включваща действията за извършването на проверка и установяване на действителния напредък (видовете и количествата на действително извършените работи) спрямо заявеното в документите за плащане, представени от изпълнителя по договора за строителство.

----- www.eufunds.bg -----

-----2

Проект **„Рехабилитация на улична мрежа на град Кнежа след завършени ремонти на канализационна система“**, съгласно договор за отпускане на финансова помощ № 15/07/2/0/00345 от 19.09.2017 г., сключен между Община Кнежа и ДФ „Земеделие“, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



Участник „Булконс Груп“ ЕООД, гр. София, ЕИК 202210490, със седалище и адрес на управление гр. София 1680, ул. „Борово“ № 59, ет. 6, ап. 23, представлявано от Стефан Статов Петров със следните мотиви:

правно основание: чл. 107, т. 3 от ЗОП

фактически основания:

В Протокол № 2 съставен на 17.05.2018 г. от работата, комисията е установила, че ценовото предложение на Участника за изпълнение на поръчката е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложените цени на останалите Участници. В тази връзка е взето решение на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП да бъде изпратено Искане за представяне на обосновка на предложената цена. В изпълнение на това решение е изпратено Искане с изх. № 5300-105/ 21.05.2018 г. до Участник „Булконс Груп“ ЕООД, гр. София, като е определен в срок от 5 /Пет/ дни от получаване на писмено искане да представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на ценовото си предложение. Искането е получено от Участника на 22.05.2018 г.

В законоустановение и указан срок, който е изтекъл на 28.05.2018 г., Участникът не е представил исканата обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП.

О Б Я В Я В А М:

класирането в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: **ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ГРАД КНЕЖА СЛЕД ЗАВЪРШЕНИ РЕМОНТИ НА КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА”, В Т.Ч. РЕМОНТ НА УЛИЧНИ ПЛАТНА И ТРОТОАРИ** във връзка с обява за събиране на оферти 0400-33/ 09.02.2018 г., публикувана в Профила на купувача и информация за обява с ID 9072887 в Регистъра на обществените поръчки, открита с Решение № 59/ 09.02.2018 г. на Кмета на Община Кнежа:

Класиране	Участник	Предложена цена
1-во място	„Еврострой РН“ ЕООД, гр. Плевен	17 000,00 /Седемнадесет хиляди / лева
2-ро място	„Пътконсулт 2000” ЕООД, гр. София	17 200,00 /Седемнадесет хиляди и двеста/ лева

На основание класирането

О П Р Е Д Е Л Я М:

за изпълнител на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: **ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ГРАД КНЕЖА СЛЕД ЗАВЪРШЕНИ РЕМОНТИ НА КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА”, В Т.Ч. РЕМОНТ НА УЛИЧНИ ПЛАТНА И ТРОТОАРИ** във

----- www.eufunds.bg -----3

Проект „Рехабилитация на улична мрежа на град Кнежа след завършени ремонти на канализационна система”, съгласно договор за отпускане на финансова помощ № 15/07/2/0/00345 от 19.09.2017 г., сключен между Община Кнежа и ДФ „Земеделие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



връзка с обява за събиране на оферти 0400-33/ 09.02.2018 г., публикувана в Профила на купувача и информация за обява с ID 9072887 в Регистъра на обществените поръчки, открита с Решение № 59/ 09.02.2018 г. на Кмета на Община Кнежа:

Участник „Еврострой- РН” ЕООД, гр. Плевен, с ЕИК 114674768, седалище и адрес на управление гр. Плевен, ул. „България” № 17, ет. 1, офис 1, представлявано от Светла Петрова Василева

На основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП решението, заедно с протокола да бъде изпратено до участниците в поръчката за сключване на договор и да се качи на Профила на купувача.

При сключване на договор класираният на първо място участник следва да представи: документи по чл. 58, ал.1- документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и гаранция за изпълнение в размер и форма посочени в обява за събиране на оферти 0400-33/ 09.02.2018 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИЛИЙЧО ПЛАМЕНОВ ЛАЧОВСКИ
Кмет на Община Кнежа

Изготвил:
Цветелина Калчева
Директор „СА”

Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал. 5 от ЗОП.

----- www.eufunds.bg -----

4

Проект „Рехабилитация на улична мрежа на град Кнежа след завършени ремонти на канализационна система”, съгласно договор за отпускане на финансова помощ № 15/07/2/0/00345 от 19.09.2017 г., сключен между Община Кнежа и ДФ „Земеделие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

