



ОБЩИНА КНЕЖА

5835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/7136 факс: 09132/7007

E-mail: obstina_kneja@abv.bg, www.kneja.acstre.com

ПРОТОКОЛ

от дейността на комисия, назначена със Заповед № 273/ 28.05.2018 г. на Кмета на Община Кнежа, за разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците, които участват в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: **“Осъществяване на строителен надзор по проект: „Изграждане на канализационни колектори за отпадъчни води в гр. Кнежа, по ул. „Батак“, ул. „Шипка“, ул. „Перушица“ и ул. „Драва“ - от о.к.117 до о.к.356”**, във връзка с обява за събиране на оферти 0400-113/09.05.2018 г., публикувана в Профила на купувача и информация за обява с ID 9075823 в Регистъра на обществените поръчки, открита с Решение № 222/ 09.05.2018 г. на Кмета на Община Кнежа.

На 28.05.2018 г. от 10:00 часа в сградата на Община Кнежа, стая № 306 се проведе заседание на комисия в състав:

Председател: Цветомир Миловски – заместник – кмет на Община Кнежа

Членове:

1. инж. Сашо Ангеловски- главен експерт „Устройство на територията“ в Община Кнежа;
2. инж. Зорница Беленска- младши експерт „Устройство на територията“ в Община Кнежа

Преди заседанието на комисията в 09:30 часа председателят на комисията получи от Стилиян Лилаков- гл. експерт „Информационно обслужване и деловодство“ входящия регистър на получените в посочения в публикуваната информация на Профила на купувача с изх. № 0400-113/ 21.05.2018 г., краен срок (25.05.2018 г. до 17:00 часа) оферти.

Председателят на комисията откри заседанието, запозна членовете с правилата за работа на комисията и определи прогнозен график за работата ѝ, както следва:

-Проверка на съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от Възложителя- до 09.06.2018 г.;

- Проверка на техническите предложения на участниците за съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация- до 15.06.2018 г.;

- Оценка на предложенията на участниците, съгласно приетия критерий за възлагане- до 20.06.2018 г.

- Оформяне на окончателен протокол от работата на комисията и предаването му на Възложителя- до 30.06.2018 г.



Комисията констатира, че в допълнително определения от Възложителя срок са представени 2 (Две) оферти от следните участници:

1. „Ведипема” ЕООД, гр. София, бул. „Черни връх” № 185А- вх. № ОП-23/ 17.05.2018 г.- 11:47 часа;

2. „Гид- Г Консулт“ ЕООД, гр. София, ж.к. „Гоце Делчев”, ул. „Луи Айер“, бл. 260А, ет. 3, ап. 6- вх. № ОП-24/ 25.05.2018 г.-10:24 часа.

В изпълнение на изискването на чл. 97, ал. 2, във връзка с чл.51, ал.8 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП) членовете на комисията, попълниха декларации по чл.103, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

На заседанието не присъстват представители на Участника и средствата за масово осведомяване.

Комисията констатира, че подадените оферти са в запечатани, непрозрачни пликове с ненарушена цялост. Върху пликовете Участниците са посочили изискуемата от Възложителя информация.

Комисията пристъпи към отварянето на офертите по реда на тяхното постъпване и оповестяване на ценовите предложения и на съдържанието им.

Ценови предложения:

Вх. №	Участник	Ценово предложение в лв. без ДДС
ОП-23/ 17.05.2018 г.-11:47 часа	„Ведипема” ЕООД, гр. София	11 300,00 /Единадесет хиляди и триста/ лева
ОП-24/ 25.05.2018 г.-10:24 часа	„Гид- Г Консулт“ ЕООД, гр. София	11 400,00 /Единадесет хиляди и четиристотин/ лева

Съдържание:

Участник „Ведипема” ЕООД, гр. София

Комисията констатира, че опаковката съдържа следните документи:

1. Опис на представените към офертата документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) -в електронен вид, цифрово подписан на оптичен носител /CD/ в нередактируем формат с разширение .pdf;
3. Заверено копие от удостоверение , издадено на основание чл. 166, ал. 2 от ЗУТ за извършване на дейности по оценяване на съответствието и/или упражняване на строителен надзор, ведно със Заповед и списък на екипа от правоспособни лица към него;
4. Заверено копие от застрахователна полица за застраховка професионална отговорност;
5. Заверено копие от сертификат ISO 9001:2008 и ISO 14001:2015;
6. Заверено копие от сертификат ISO 18001:2007;
7. Заверени копия от 3 броя удостоверения за добро изпълнение, ведно с разрешения за ползване към тях;
8. Оферта- Образец № 2;
9. Техническо предложение, съставено съгласно образец № 2.1 от документацията за участие, което съдържа: подход на Участника за извършване на дейностите по строителен надзор; декларативен текст за съгласие с клаузите на приложения проект на договор- в т. 3 от образец № 2.1; декларативен текст за срока на валидност на офертата- в т. 4 от образец № 2.1; декларативен текст, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и



осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд- в т. 5 от образец № 2.1;

10. Ценово предложение е поставено в отделен запечатан плик и е съставено съгласно образец № 2.2 от документацията за участие.

Членовете на комисията подписаха Техническото и Ценовото предложение на Участника. Офертата на Участника съдържа всички изискуеми документи.

Участник „Гид- Г Консулт“ ЕООД, гр. София

Комисията констатира, че опаковката съдържа следните документи:

1. Опис на представените към офертата документи;
2. Оферта- Образец № 2;
3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) -в електронен вид, цифрово подписан на оптичен носител /CD/ в нередактируем формат с разширение .pdf;
4. Заверено копие от удостоверение , издадено на основание чл. 16б, ал. 2 от ЗУТ за извършване на дейности по оценяване на съответствието и/или упражняване на строителен надзор, ведно със Заповед и списък на екипа от правоспособни лица към него;
5. Заверено копие от застрахователна полица за застраховка професионална отговорност;
6. Заверено копие от сертификат ISO 9001:2008;
7. Заверено копие от сертификат ISO 18001:2007;
8. Заверено копие от сертификат ISO 14001:2015;
9. Техническо предложение, съставено съгласно образец № 2.1 от документацията за участие, което съдържа: подход на Участника за извършване на дейностите по строителен надзор; декларативен текст за съгласие с клаузите на приложения проект на договор- в т. 3 от образец № 2.1; декларативен текст за срока на валидност на офертата- в т. 4 от образец № 2.1; декларативен текст, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд- в т. 5 от образец № 2.1;

10. Ценово предложение е поставено в отделен запечатан плик и е съставено съгласно образец № 2.2 от документацията за участие .

Членовете на комисията подписаха Техническото и Ценовото предложение на Участника. Офертата на Участника съдържа всички изискуеми документи.

С това публичната част на заседанието приключи.

Комисията продължи своята работа пристъпвайки към разглеждане на представените документи в офертите на Участниците за лично състояние и съответствие с критериите за подбор и с предварително поставените от Възложителя условия. При извършената проверка на наличността на изискуемите от закона и Възложителя документи и при преценката на тяхната редовност и съответствието им с критериите за подбор и минималните изисквания на Възложителя, бе установено следното:

Участник „Ведипема” ЕООД, гр. София

Офертата на Участника съдържа всички изискуеми документи и Участникът отговаря на поставените от Възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор.

В тази връзка комисията единодушно взе следното:

Решение № 1: Допуска Участника „Ведипема” ЕООД, гр. София до разглеждане и оценка на Техническото и Ценовото предложение.

Участник „Гид- Г Консулт“ ЕООД, гр. София

Офертата на Участника съдържа всички изискуеми документи и Участникът отговаря на поставените от Възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор.

В тази връзка комисията единодушно взе следното:

Решение № 2: Допуска Участника „Гид- Г Консулт“ ЕООД, гр. София до разглеждане и оценка на Техническото и Ценовото предложение.

С това комисията приключи проверката на съответствието на Участниците с изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

На заседание, проведено на 30.05.2018 г. от 13:00 часа, комисията се събра в пълен състав и пристъпи към разглеждане, проверка на съответствието с предварително обявените условия и оценка на Техническото предложение на участниците, по реда на постъпване на оферти:

Участник „Ведипема” ЕООД, гр. София

Кратко описание на техническото предложение на Участника „Ведипема” ЕООД, гр. София

Техническото предложение /ТП/ е съставено съгласно образец № 2.1 от документацията за участие, като към него са приложени подход за извършване на дейностите по строителен надзор и контрол на изпълнение на договора за строителство, декларативен текст за съгласие с клаузите на приложения проект на договор- в т. 3 от образец № 2.1; декларативен текст за срока на валидност на офертата- в т. 4 от образец № 2.1; декларативен текст, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд- в т. 5 от образец № 2.1.

Предложеният от Участника срок за съставяне на технически паспорт е 5 /пет/ календарни дни, считано от датата на получаване на документите, които Възложителя следва да предостави на Изпълнителя с оглед изпълнението на тази част от предмета на договора, удостоверено с двустранно подписан приемо-предавателен протокол между страните.

В представения подход за извършване на дейностите по строителен надзор и контрол на изпълнение на договора за строителство, Участникът е направил анализ на всички основни цели и очаквани резултати от изпълнението на обществената поръчка, в т.ч. разбиране за общите цели поставени от Възложителя, дейностите, които ще извърши екипът на Участника, конкретни цели на настоящата поръчка.

Описано е разбирането на Участника за обхвата и изискванията към изпълнение на дейността, предмет на обществената поръчка и задачите, които ще бъдат изпълнени. Участникът е посочил конкретно 12 допълнителни ангажимента, които поема да изпълни.

Посочени са нормативните актове, които ще бъдат съблюдавани при изпълнение на поръчката.

Представен е подход за извършване на дейностите на строителен надзор и концепция за организация на персонала.

Предвижда се упражняването на контрол по видовете СМР, последователността на тяхното изпълнение и сроковете за тяхното изпълнение да се състои в три основни елемента: планиране, организация и контрол. Посочено е, че управлението на проекта ще премине през 4 етапа и схематично е представен модел на управление.

Описан е обхватът на общите дейности. Разпределени са задачите в следните етапи от изпълнение на поръчката:

-подготвителен период преди началото на строителството;

-управление и контрол на строителството, включително одобряване на строителни материали, машини, съоръжения, оборудване, строителна техника и програма за работа.

Посочена е документацията, която ще се поддържа и съхранява от Участника, както и докладите, които ще бъдат изготвяни по време на изпълнение на поръчката, които ще отчитат напредъка по договора за строителство и извършените проверки от строителния надзор.

Представена е стратегията на Участника за упражняване на контрол върху влаганите строителни материали и изделия, тяхното съответствие на съществените изисквания към строежите и техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите, начин на влагане и изпитвания. В табличен вид е представена схема на разпределение на ресурсите с посочени експерти и съответните задачи.

Описана е концепцията за организация на персонала и разпределение на ресурсите, като са посочени експертите, които ще отговарят за изпълнение на поръчката с контрола, който ще осъществяват.

Представена е организацията за реализиране на целите и постигане на очакваните резултати, като са изброени 23 дейности, които ще бъдат изпълнени, като за всяка дейност е посочено времетраене и експертите и работниците, с които ще бъде изпълнена.

Описан е контролът, който се предвижда да се осъществява при изпълнение на дейностите предмет на поръчката, отчитане на резултатите и проследяване на спазване изискванията за качеството.

Участникът е изпълнил изискванията относно задължителното минимално съдържание на техническото предложение.

Във връзка с горепосоченото, комисията взе единодушно:

Решение № 3: Допуска Участника **„Ведипема” ЕООД, гр. София** до оценка на Техническото и Ценовото предложение.

Участник „Гид- Г Консулт“ ЕООД, гр. София

Кратко описание на техническото предложение на Участника „Гид- Г Консулт“ ЕООД, гр. София

Техническото предложение /ТП/ е съставено съгласно образец №2.1 от документацията за участие, като към него са приложени подход за извършване на дейностите по строителен надзор и контрол на изпълнение на договора за строителство, декларативен текст за съгласие с клаузите на приложения проект на договор- в т. 3 от образец № 2.1; декларативен текст за срока на валидност на офертата- в т. 4 от образец № 2.1; декларативен текст, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд- в т. 5 от образец № 2.1.

Предложеният от Участника срок за съставяне на технически паспорт е 5 /пет/ календарни дни, считано от датата на получаване на документите, които Възложителя следва да предостави на Изпълнителя с оглед изпълнението на тази част от предмета на договора, удостоверявано с двустранно подписан приемо-предавателен протокол между страните.

В представения подход за извършване на дейностите по строителен надзор и контрол на изпълнение на договора за строителство, Участникът е описал основните дейности при реализирането на проекта, в т.ч. запознаване с техническите и строителни изисквания и дейностите в обхвата на услугата упражняване на строителен надзор.



Описани са нормативните актове, които ще се спазват при изпълнение на поръчката.

Участникът е изброил дейностите, които ще се извършат при изпълнение на строителния надзор в тяхната последователност.

Посочени са видовете доклади, които се предвижда да бъдат представяни.

Представена е организацията на персонала на Участника, като е приложена организационна схема и йерархична обвързаност на персонала. В табличен вид са представени Ключовите експерти с техните задължения. Описани са отговорностите и задълженията на ръководния персонал, подчинеността, организационните връзки и взаимоотношения. Представени са и отговорностите и задълженията на неключовите експерти.

Описано е как ще се осъществява комуникацията с Възложителя, координацията и съгласуването на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга.

Представени са мерките за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Посочени са основните методи за постигане на контрол по качеството, както и какво ще включва контролът на процесите.

Направено е описание на контрола върху изпълнение на задачите в структурата на Участника, включващ проследяване на спазване на изискванията за качество. Представена е организацията за извършването на текущ контрол на качеството на дейностите при изпълнение на поръчката.

Посочени са изискванията към извършване на строително-монтажни работи.

Направено е разпределение на дейностите по изпълнение на отделните етапи и клонове по вертикална йерархичност в екипа, възлагане на отделните задачи от експертния екип на работниците на участника. Посочен е контролът върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване спазване на изискванията за качество.

Описани са дейностите, които Участникът ще предприеме при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка, както и при възникване на ситуация на необходимост от поетапно възлагане на изпълнението на поръчката.

Посочени са и други организационни мерки извън посочените в изискванията на Възложителя, в т.ч. план за организация на контрола на качеството, план за организация на контрола на изпълняваните работи, при наличие на трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация, при прекъсване на комуналните услуги по време на изпълнение на СМР.

Направена е оценка на риска, като е направен анализ на рисковете с вероятност за настъпване, въздействие, степен, мерки за недопускане/предотвратяване на риска, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

Участникът е изпълнил изискванията относно задължителното минимално съдържание на техническото предложение.

Във връзка с горепосоченото, комисията взе единодушно:

Решение № 4: Допуска Участника **„Гид- Г Консулт“ ЕООД, гр. София** до оценка на техническото и ценовото предложение.

На заседание, проведено на 01.06.2018 г. от 11:00 часа, комисията се събра в пълен състав и пристъпи към оценка на предложението за изпълнение на поръчката на участниците, които са допуснати до този етап от своята работа и за които е установила, че офертите отговарят на изискванията на Възложителя.

Настоящата поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена във основа на критерия за оптимално съотношение качество/цена, определен съобразно следните показатели:

Показател	Максимален брой точки	Относителна тежест
„Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” – П1	100	65 %
Ценово предложение – П2	100	35 %

Чрез показателя „Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” се оценява предложената система за организацията и ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на поръчката. Оценката обхваща: организацията на експертите в екипа на Участника; разпределението на функциите, ролите и отговорностите на членовете на екипа и на различните икономически оператори (в случай на обединения и/или използване на подизпълнители или трети лица); предложените комуникационни и отчетни процедури; предложените мерки и процедури за контрол върху сроковете за изпълнение на дейностите за строителен надзор и осигуряване на качеството на извършените дейности.

Определянето на оценката, респективно присъждането на точки е обвързано с предлагането на допълнително качество на изпълнението, обхващащо допълнителни мерки, надграждащи задължителните изисквания, покривани от изискуемите в настоящата процедура стандарти на системата за управление на качеството.

Максималната стойност на П1 е 100 точки. Конкретният брой точки, посочен в таблицата по-долу, по показател П1 се определя за всяка оферта на базата на експертна мотивирана оценка, извършвана от комисията по следната методика:

Показател П1 „Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката”	Брой точки
Предложената от Участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно: <ul style="list-style-type: none"> - Участникът е представил описание на всички дейности, които следва да бъдат изпълнени, включително документацията, която следва да бъде изготвена и последователност на изпълнение на дейностите, предмет на поръчка та. - Участникът е предложил организация на експертите в екипа си, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, като за всеки експерт са предвидени отделни задачи, съобразени с експертния му профил, както 	20

<p>и начини за осъществяване на комуникацията с останалите участници в процеса на реализация на проекта.</p> <p>Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която е налично <u>едно от следните обстоятелства</u>:</p> <p>1. В предложението за изпълнение на поръчката са въведени организационни решения и отговорности на предложения от Участника екип за непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху извършваните строително-монтажни работи.</p> <p>2. В предложението за изпълнение на поръчката са въведени организационни решения и отговорности на предложения от Участника екип за непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху строителните материали и изделия, както на тяхното съответствие с техническите изисквания на проекта и качество, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на съхранение, начин на влагане, изпитания и др.</p> <p>3. В предложението за изпълнение на поръчката са представени иновативни и/или ефективни организационни методи и/или решения, касаещи изпълнението на дейностите по строителен надзор, които ще допринесат за изпълнението на строителния обект при спазване на качеството на строителството.</p> <p>4. В предложението за изпълнение на поръчката са представени иновативни и/или ефективни организационни методи и/или решения на строителния надзор, които ще допринесат за предотвратяване на грешки в изпълнението и документирането на строителния процес.</p> <p>5. Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие между тях, включително механизми за осигуряване на качествено изпълнение на поръчката.</p>	
<p>Предложената от Участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Участникът е представил описание на всички дейности, които следва да бъдат изпълнени, включително документацията, която следва да бъде изготвен и последователност на изпълнение на дейностите, предмет на поръчката. - Участникът е предложил организация на експертите в екипа си, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, като за всеки експерт са предвидени отделни задачи, съобразени с експертния му профил, както и начини за осъществяване на комуникацията с останалите участници в процеса на реализация на проекта. <p>Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични <u>две от следните обстоятелства</u>:</p> <p>1. В предложението за изпълнение на поръчката са въведени организационни решения и отговорности на предложения от Участника</p>	40

<p>екип за непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху извършваните строително-монтажни работи.</p> <p>2. В предложението за изпълнение на поръчката са въведени организационни решения и отговорности на предложението от Участника екип за непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху строителните материали и изделия, както на тяхното съответствие с техническите изисквания на проекта и качество, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на съхранение, начин на влагане, изпитания и др.</p> <p>3. В предложението за изпълнение на поръчката са представени иновативни и/или ефективни организационни методи и/или решения, касаещи изпълнението на дейностите по строителен надзор, които ще допринесат за изпълнението на строителния обект при спазване на качеството на строителството.</p> <p>4. В предложението за изпълнение на поръчката са представени иновативни и/или ефективни организационни методи и/или решения на строителния надзор, които ще допринесат за предотвратяване на грешки в изпълнението и документирането на строителния процес.</p> <p>5. Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие между тях, включително механизми за осигуряване на качествено изпълнение на поръчката.</p>	
<p>Предложената от Участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Участникът е представил описание на всички дейности, които следва да бъдат изпълнени, включително документацията, която следва да бъде изготвена и последователност на изпълнение на дейностите, предмет на поръчката. - Участникът е предложил организация на експертите в екипа си, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, като за всеки експерт са предвидени отделни задачи, съобразени с експертния му профил, както и начини за осъществяване на комуникацията с останалите участници в процеса на реализация на проекта. <p>Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични <u>три от следните обстоятелства</u>:</p> <p>1. В предложението за изпълнение на поръчката са въведени организационни решения и отговорности на предложението от Участника екип за непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху извършваните строително-монтажни работи.</p> <p>2. В предложението за изпълнение на поръчката са въведени организационни решения и отговорности на предложението от Участника екип за непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху строителните материали и изделия, както на тяхното съответствие с</p>	60

<p>техническите изисквания на проекта и качество, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на съхранение, начин на влагане, изпитания и др.</p> <p>3. В предложението за изпълнение на поръчката са представени иновативни и/или ефективни организационни методи и/или решения, касаещи изпълнението на дейностите по строителен надзор, които ще допринесат за изпълнението на строителния обект при спазване на качеството на строителството.</p> <p>4. В предложението за изпълнение на поръчката са представени иновативни и/или ефективни организационни методи и/или решения на строителния надзор, които ще допринесат за предотвратяване на грешки в изпълнението и документирането на строителния процес.</p> <p>5. Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие между тях, включително механизми за осигуряване на качествено изпълнение на поръчката.</p>	
<p>Предложената от Участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Участникът е представил описание на всички дейности, които следва да бъдат изпълнени, включително документацията, която следва да бъде изготвена и последователност на изпълнение на дейностите, предмет на поръчката. - Участникът е предложил организация на експертите в екипа си, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, като за всеки експерт са предвидени отделни задачи, съобразени с експертния му профил, както и начини за осъществяване на комуникацията с останалите участници в процеса на реализация на проекта. <p>Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични <u>четири от следните обстоятелства</u>:</p> <p>1. В предложението за изпълнение на поръчката са въведени организационни решения и отговорности на предложението от Участника екип за непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху извършваните строително-монтажни работи.</p> <p>2. В предложението за изпълнение на поръчката са въведени организационни решения и отговорности на предложението от Участника екип за непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху строителните материали и изделия, както на тяхното съответствие с техническите изисквания на проекта и качество, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на съхранение, начин на влагане, изпитания и др.</p> <p>3. В предложението за изпълнение на поръчката са представени иновативни и/или ефективни организационни методи и/или решения, касаещи изпълнението на дейностите по строителен надзор, които ще</p>	80

<p>допринесат за изпълнението на строителния обект при спазване на качеството на строителството.</p> <p>4. В предложението за изпълнение на поръчката са представени иновативни и/или ефективни организационни методи и/или решения на строителния надзор, които ще допринесат за предотвратяване на грешки в изпълнението и документирането на строителния процес.</p> <p>5. Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие между тях, включително механизми за осигуряване на качествено изпълнение на поръчката.</p>	
<p>Предложената от Участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Участникът е представил описание на всички дейности, които следва да бъдат изпълнени, включително документацията, която следва да бъде изготвена и последователност на изпълнение на дейностите, предмет на поръчката. - Участникът е предложил организация на експертите в екипа си, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, като за всеки експерт са предвидени отделни задачи, съобразени с експертния му профил, както и начини за осъществяване на комуникацията с останалите участници в процеса на реализация на проекта. <p>Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични <u>пет от следните обстоятелства</u>:</p> <p>1. В предложението за изпълнение на поръчката са въведени организационни решения и отговорности на предложения от Участника екип за непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху извършваните строително-монтажни работи.</p> <p>2. В предложението за изпълнение на поръчката са въведени организационни решения и отговорности на предложения от Участника екип за непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху строителните материали и изделия, както на тяхното съответствие с техническите изисквания на проекта и качество, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на съхранение, начин на влагане, изпитания и др.</p> <p>3. В предложението за изпълнение на поръчката са представени иновативни и/или ефективни организационни методи и/или решения, касаещи изпълнението на дейностите по строителен надзор, които ще допринесат за изпълнението на строителния обект при спазване на качеството на строителството.</p> <p>4. В предложението за изпълнение на поръчката са представени иновативни и/или ефективни организационни методи и/или решения на строителния надзор, които ще допринесат за предотвратяване на грешки в изпълнението и документирането на строителния процес.</p>	100

5. Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие между тях, включително механизми за осигуряване на качествено изпълнение на поръчката.	
---	--

ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯ „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“

Оценката по този показател за всеки отделен Участник в процедурата се извършва съгласно следната формула:

$$П2 = \frac{ЦП \text{ min}}{ЦПi} \times 100,$$

където:

ЦП min е най-ниската предложена от Участник в цена за изпълнение на поръчка та (в лева, без ДДС);

ЦПi е предложената от оценявания Участник цена за изпълнение на поръчката (в лева, без ДДС).

Максималната стойност на П2 е 100 точки и се дава на Участника, предложил най-ниска цена.

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА

Комплексната оценка се изчислява за всеки отделен Участник по следния начин:

$$КО = П1 \times 0,65 + П2 \times 0,35$$

Участник „Ведипема” ЕООД, гр. София

1. Оценка по показател „Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” – П1

В представения подход за извършване на дейностите по строителен надзор и контрол на изпълнение на договора за строителство, Участникът е направил анализ на всички основни цели и очаквани резултати от изпълнението на обществената поръчка, в т.ч. разбиране за общите цели поставени от Възложителя, дейностите, които ще извърши екипа на Участника, конкретни цели на настоящата поръчка.

Описано е разбирането на Участника за обхвата и изискванията към изпълнение на дейността, предмет на обществената поръчка и задачите, които ще бъдат изпълнени.

Участникът е посочил конкретно 12 ангажимента, които поема да изпълни, осигуряващи качество на изпълнената услуга и осъществяване на адекватен контрол по време на изпълнение на строителството.

Посочени са нормативните актове, които ще бъдат съблюдавани при изпълнение на поръчката.

Представен е подход за извършване на дейностите на строителен надзор и концепция за организация на персонала. Въведени са организационни решения и отговорности на предложения от Участника екип за непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху извършваните строително-монтажни работи. Посочени са основни структурни елементи на стратегията за планиране и изпълнение на проекта, които са точни и съизмерими.

Предвижда се упражняването на контрол по видовете СМР, последователността на тяхното изпълнение и сроковете за тяхното изпълнение да се състои в три основни елемента: планиране, организация и контрол. Посочено е, че управлението на проекта ще премине през 4 етапа и схематично е представен модел на управление.

Описан е обхватът на общите дейности. Разпределени са задачите в следните етапи от изпълнение на поръчката:

-Подготвителен период преди началото на строителството, където Участникът е предвидил изпълнението на 6 задачи, включващи: проучване на място за изпълнение на строителните работи, проектната документация, предварителните договори, конкурсни и всички налични документи; преглед и подготовка на експертни становища и доклади във връзка с изпълнение на предвидените в рамките на проекта дейности с оглед тяхната законосъобразност; подготовка и провеждане на първоначални срещи между всички участници в строителството; изготвяне и приемане на Система за контрол на качеството по време на изпълнение на проекта; представяне на Система за управление на качеството и установяване на процедури по мониторинг на строителството.

Всяка от посочените задачи е анализирана от Участника и са посочени дейности, които влизат в конкретната задача със срокове, като е декларирано, че акцент ще бъде контрола върху качеството на влаганите материали, монтажните работи, кореспонденцията, чертежи, инструкции, промени в работите, съгласно действащата нормативна уредба.

-Управление и контрол на строителството, включително одобряване на строителни материали, машини, съоръжения, оборудване, строителна техника и програма за работа. Участникът е описал основните дейности на строителния надзор, като са разписани 16 задачи, включващи преглед на предложения от Изпълнителя на СМР, контролно-проучвателни работи, оперативен контрол на строителните работи, одобряване на източниците за материал, строителна документация и описание на последователността на изискуемата по закон документация, проверка на екзекутивни чертежи, планиране и изпълнение на строителния контрол, преглед и приемане на строителната програма на Изпълнителя, контрол на строителните съоръжения и техника, осигуряване на обществената безопасност на строителната площадка, извънредни работи, оценка и изготвяне на препоръки към Възложителя по отношение на претенции от Изпълнителя, план-график на срещи с Изпълнителя, срещи с Възложителя, съставяне на Констативен протокол за установяване годността за приемане на строежа или етап от него, съставяне на окончателен доклад.

Посочена е документацията, която ще се поддържа и съхранява от Участника, както и докладите, които ще бъдат изготвяни по време на изпълнение на поръчката, които ще отчитат напредъка по договора за строителство и извършените проверки от строителния надзор /месечни доклади и окончателен доклад/.

Представена е стратегията на Участника за упражняване на контрол върху влаганите строителни материали и изделия, тяхното съответствие на съществените изисквания към строежите и техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите, начин на влагане и изпитвания. В стратегията Участникът е дефинирал 3 задачи: изготвяне и приемане на Система за контрол на качеството по време на изпълнение на проекта, изготвяне на Наръчник с насоки и формуляри за мониторинг на контрола върху влаганите строителни материали, изделия и оборудване за Строежа и одобряване на източниците на материали.

Системата за контрол на качеството по време на строителството ще включва два основни елемента: контрол на качеството на строителните материали и изделия и контрол на оборудването.

В табличен вид е представена схема на разпределение на ресурсите с посочени експерти: Ръководител екип- Експерт част „Конструкции“, експерт част „Геодезия“, експерт част „ВиК“ и експерт част „ПБЗ“ и „ПБ“ и съответните задачи на всеки от тях.

Описана е концепцията за организация на персонала и разпределение на ресурсите, като са посочени експертите, които ще отговарят за изпълнение на поръчката с контрола, който ще осъществяват, включваща обезпеченост и разпределение на човешките ресурси за изпълнение на поръчката, отговорности на отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности.

Представена е организацията за реализиране на целите и постигане на очакваните резултати, като са изброени 23 дейности, които ще бъдат изпълнени. За всяка дейност е показано разпределението на ключовите експерти, кой за какво ще отговаря и срокове за изпълнение.

Описани са видовете контрол /общо 18 броя/, който се предвижда да се осъществява при изпълнение на дейностите предмет на поръчката, отчитане на резултатите и проследяване на спазване изискванията за качеството.

За Участника се установи наличието на следната хипотеза от методиката за оценка:

Предложената от Участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката, осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:

- *Участникът е представил описание на всички дейности, които следва да бъдат изпълнени, включително документацията, която следва да бъде изготвена и последователност на изпълнение на дейностите, предмет на поръчката.*
- *Участникът е предложил организация на експертите в екипа си, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, като за всеки експерт са предвидени отделни задачи, съобразени с експертния му профил, както и начини за осъществяване на комуникацията с останалите участници в процеса на реализация на проекта.*

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични пет от следните обстоятелства:

- 1. В предложението за изпълнение на поръчката са въведени организационни решения и отговорности на предложения от Участника екип за непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху извършваните строително-монтажни работи.*
- 2. В предложението за изпълнение на поръчката са въведени организационни решения и отговорности на предложения от Участника екип за непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху строителните материали и изделия, както на тяхното съответствие с техническите изисквания на проекта и качество, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на съхранение, начин на влагане, изпитания и др.*
- 3. В предложението за изпълнение на поръчката са представени иновативни и/или ефективни организационни методи и/или решения, касаещи изпълнението на дейностите по строителен*

надзор, които ще допринесат за изпълнението на строителния обект при спазване на качеството на строителството.

4. В предложението за изпълнение на поръчката са представени иновативни и/или ефективни организационни методи и/или решения на строителния надзор, които ще допринесат за предотвратяване на грешки в изпълнението и документираният на строителния процес.

5. Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие между тях, включително механизми за осигуряване на качествено изпълнение на поръчката.

Предвид гореизложеното, предложението на Участника попада в гореописаната хипотеза от Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата за „Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” – П1, и при наличието, на която, Предложение за изпълнение на поръчката на Участник „Ведипема” ЕООД, гр. София се оценява със 100 точки.

2. Оценка по показател „Ценово предложение“ – П2

Предложената от Участника цена за изпълнение на предмета на поръчката е в размер на 11 300,00 /Единадесет хиляди и триста/ лева обща стойност за изпълнение на поръчката.

Ценовото предложение на Участника е подготвено и представено в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.

Оценката по този показател за всеки отделен Участник в процедурата се извършва съгласно следната формула:

$$П2 = \frac{ЦП \text{ min}}{ЦП_i} \times 100,$$

където:

ЦП min е най-ниската предложена от Участник в цена за изпълнение на поръчка та (в лева, без ДДС);

ЦП_i е предложената от оценявания Участник цена за изпълнение на поръчката (в лева, без ДДС).

Максималната стойност по показател П2 е 100 точки и се дава на Участника, предложил най-ниска цена.

Предвид гореизложеното и поради фактът, че предложената от Участникът цена е най-ниска, предложението на Участник „Ведипема” ЕООД, гр. София показател П2 се оценява със 100 точки.

Участник „Гид- Г Консулт“ ЕООД, гр. София

1. Оценка по показател „Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” – П1

В представения подход за извършване на дейностите по строителен надзор и контрол на изпълнение на договора за строителство, Участникът е описал основните дейности при реализирането на проекта, в т.ч. запознаване с техническите и строителни изисквания и дейностите в обхвата на услугата упражняване на строителен надзор. Описани са актовете и документите, които ще се съставят при изпълнение на поръчката.

Описани са нормативните актове, които ще се спазват при изпълнение на поръчката.



Участникът е изброил дейностите, които ще се извършат при изпълнение на строителния надзор, като са изброени 11 дейности в тяхната последователност.

Посочени са видовете доклади, които се предвижда да бъдат представяни-въстъпителен, междинни и окончателен.

Представена е организацията на персонала на Участника, като е приложена организационна схема и йерархична обвързаност на персонала. В табличен вид са представени ключовите експерти- Ръководител екип, експерт по част „ВиК“, експерт по част „Пътна“, експерт по част „Геодезия“ с техните задължения. Описани са отговорностите и задълженията на посочения ръководен персонал, подчинеността, организационните връзки и взаимоотношения, видовете контрол, които ще осъществява всеки един. Представени са и отговорностите и задълженията на координатора по безопасност и здраве и на неключовите експерти.

Описано е как ще се осъществява комуникацията с Възложителя, като е представен подход на взаимодействие между членовете на екипа, взаимодействието с Възложителя и компетентните администрации. Предложено е комуникацията с Възложителя да се осъществява по няколко направления- месечна среща, седмична среща, непланирани срещи, срещи за хода на работата, като са описани участниците, които трябва да присъстват на срещите. Описано е как ще се осъществява координацията и съгласуването на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга.

Представени са мерките за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Посочени са основните методи- дефинирани са 23 метода за постигане на контрол по качеството. Изброено е какво ще включва контролът на процесите- контрол на техническата документация, на влаганите материали и окомплектовки, на ресурсите, на работната среда, на параметрите на процесите, на специалните процеси, на идентификацията, на документирането.

Описано е кои експерти ще са ангажирани при осъществяване на посочените контролни дейности. Осъществяването на контрола относно материалите се предвижда да става в три фазивходящ, технологичен и приемателен контрол.

Направено е описание на контрола върху изпълнение на задачите в структурата на Участника, включващ проследяване на спазване на изискванията за качество. Представена е организацията за извършването на текущ контрол на качеството на дейностите при изпълнение на поръчката, включващ измерване на извършваните работи, документи по измерването на извършените видове работи, процедури за оценка и приемане на изпълнените работи, изпълнение на СМР, приемане на извършената работа критерии за приемане на извършената работа. Въведени са организационни решения и отговорности на предложения от Участника екип за непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху извършваните строително-монтажни работи.

Посочени са изискванията към извършване на строително-монтажни работи.

Направено е разпределение на дейностите по изпълнение на отделните етапи и клонове по вертикална йерархичност в екипа, възлагане на отделните задачи от експертния екип на работниците на Участника. Посочен е контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване спазване на изискванията за качество.

Описани са дейностите, които Участникът ще предприеме при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка, както и при възникване на ситуация на необходимост от поетапно възлагане на изпълнението на поръчката.

Посочени са и други организационни мерки извън посочените в изискванията на Възложителя, в т.ч. план за организация на контрола на качеството, план за организация на контрола на изпълняваните работи, при наличие на трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация, при прекъсване на комуналните услуги по време на изпълнение на СМР. Планът за организация и контрол на качеството включва като основни дейности входящ контрол, операционен и текущ технологичен контрол, приемателен контрол. Планът за организация на контрола на изпълняваните работи включва дейности по контрол на изпълнението на доставките съгласно работните графици, на качеството на влаганите материали и изпълнените работи в съответствие с нормативните изисквания и техническата спецификация, входящия контрол, контрол по време на изпълнение на работите. Като организационни мерки при прекъсване на комуналните услуги по време на изпълнение на СМР, Участникът е разгледал мерки за намаляване затрудненията на ползвателите на сградите при изпълнение на СМР, осигуряване на достъп до сградите по време на изпълнение на СМР, мерки за ограничаване на шумовото натоварване при изпълнение на СМР, мерки за ограничаване на запрашеност при изпълнение на СМР.

За Участника се установи наличието на следната хипотеза от методиката за оценка:

Предложената от Участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката, осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:

- *Участникът е представил описание на всички дейности, които следва да бъдат изпълнени, включително документацията, която следва да бъде изготвена и последователност на изпълнение на дейностите, предмет на поръчката.*
- *Участникът е предложил организация на експертите в екипа си, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, като за всеки експерт са предвидени отделни задачи, съобразени с експертния му профил, както и начини за осъществяване на комуникацията с останалите участници в процеса на реализация на проекта.*

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични пет от следните обстоятелства:

- 1. В предложението за изпълнение на поръчката са въведени организационни решения и отговорности на предложението от Участника екип за непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху извършваните строително-монтажни работи.*
- 2. В предложението за изпълнение на поръчката са въведени организационни решения и отговорности на предложението от Участника екип за непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху строителните материали и изделия, както на тяхното съответствие с техническите изисквания на проекта и качество, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на съхранение, начин на влагане, изпитания и др.*
- 3. В предложението за изпълнение на поръчката са представени иновативни и/или ефективни организационни методи и/или решения, касаещи изпълнението на дейностите по строителен надзор, които ще допринесат за изпълнението на строителния обект при спазване на качеството на строителството.*

4. В предложението за изпълнение на поръчката са представени иновативни и/или ефективни организационни методи и/или решения на строителния надзор, които ще допринесат за предотвратяване на грешки в изпълнението и документирането на строителния процес.

5. Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие между тях, включително механизми за осигуряване на качествено изпълнение на поръчката.

Предвид гореизложеното, предложението на Участника попада в гореописаната хипотеза от Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата за „Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” – П1, и при наличието, на която, Предложение за изпълнение на поръчката на Участник „Гид- Г Консулт“ ЕООД, гр. София се оценява със 100 точки.

2. Оценка по показател „Ценово предложение“ – П2

Предложената от Участника цена за изпълнение на предмета на поръчката е в размер на 11 400,00 /Единадесет хиляди и четиристотин/ лева без ДДС обща стойност за изпълнение на поръчката.

Ценовото предложение на Участника е подготвено и представено в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.

Оценката по този показател за всеки отделен Участник в процедурата се извършва съгласно следната формула:

$$П2 = \frac{ЦП \text{ min}}{ЦП_i} \times 100,$$

където:

ЦП min е най-ниската предложена от Участник в цена за изпълнение на поръчка та (в лева, без ДДС);

ЦП_i е предложената от оценявания Участник цена за изпълнение на поръчката (в лева, без ДДС).

$$П2 = \frac{11\,300}{11\,400} \times 100 = 99,12 \text{ точки},$$

Предвид гореизложеното, предложението на Участник „Гид- Г Консулт“ ЕООД, гр. София показател П2 се оценява със 99,12 точки.

На заседание, проведено на 07.06.2018 г. от 09:00 часа, комисията се събра в пълен състав и пристъпи към извършване на Комплексната оценка (КО) на офертите на участниците, изчислени за всеки отделен Участник по следния начин:

$$КО = П1 \times 0,65 + П2 \times 0,35$$

Участник „Ведипема” ЕООД, гр. София

КО=100 точки x 0,65 + 100,00 точки x 0,35= 100,00 точки.

Участник „Гид- Г Консулт“ ЕООД, гр. София

КО=100 точки x 0,65 + 99,12 точки x 0,35= 99,69 точки

Комисията предлага следното класиране:

Първо място: **Участник „Ведипема” ЕООД, гр. София** с комплексна оценка 100,00 точки.

Второ място: **Участник „Гид- Г Консулт“ ЕООД, гр. София** с комплексна оценка 99,69 точки.

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класирания на първо място Участник **Участник „Ведипема” ЕООД, гр. София** с ЕИК 114688344, седалище и адрес на управление гр. Плевен, ул. „Христо Ботев” № 5, вх. Г, ап. 12, представлявано от инж. Мая Петкова Алексиева.

Съставянето на този протокол приключи на 07.06.2018 г. в 10:30 часа.

Настоящият протокол представлява цялостния и окончателен протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците, подали оферти за участие в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „**Осъществяване на строителен надзор по проект: „Изграждане на канализационни колектори за отпадъчни води в гр. Кнежа, по ул. „Батак“, ул. „Шипка“, ул. „Перушица“ и ул. „Драва“ - от о.к.117 до о.к.356”**”, във връзка с обява за събиране на оферти 0400-113/09.05.2018 г., публикувана в Профила на купувача и информация за обява с ID 9075823 в Регистъра на обществените поръчки, открита с Решение № 222/ 09.05.2018 г. на Кмета на Община Кнежа и се предава на Възложителя на 07.06.2018 г. за утвърждаване по реда на чл. 97, ал. 4 от ППЗОП.

Протоколът е съставен на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП.

ПРИЛОЖЕНИЯ: Цялата документация по обществената поръчка, заедно с подадените от участниците оферти.

КОМИСИЯ:


Председател: Ц. Миловски.....

Членове: 1. инж. С. Ангеловски

2. инж. З. Беленска.....

1
0

Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал. 5 от ЗОП.



Настоящият протокол представлява цялостния и окончателен протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците, подали оферти за участие в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Осъществяване на строителен надзор по проект: „Изграждане на канализационни колектори за отпадъчни води в гр. Кнежа, по ул. „Батак“, ул. „Шипка“, ул. „Перушица“ и ул. „Драва“ - от о.к.117 до о.к.356”, във връзка с обява за събиране на оферти 0400-113/09.05.2018 г., публикувана в Профила на купувача и информация за обява с ID 9075823 в Регистъра на обществените поръчки, открита с Решение № 222/ 09.05.2018 г. на Кмета на Община Кнежа, заедно с цялата документация по обществената поръчка и подадените от участниците оферти, е приет и утвърден от Възложителя на 07.06.2018 г., за издаване на решение за избор на Изпълнител.

УТВЪРДИЛ:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
ИЛИЙЧО ПЛАМЕНОВ ЛАЧОВСКИ
Кмет на Община Кнежа

Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал. 5 от ЗОП.