



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

О Б Щ И Н А К Н Е Ж А

УТВЪРЖДАВАМ,

ВР. И.Д. КМЕТ,

/НИКОЛАЙ ДАМЯНОВСКИ/

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за „Осъществяване на строителен надзор по проекти за внедряване на мерки за енергийна ефективност и предотвратяване на наводнения на територията на община Кнежа, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.” със следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Осъществяване на строителен надзор при изпълнението на строително-монтажните работи по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Васил Левски”, гр. Кнежа и ОУ „Христо Ботев”, с. Бреница - Община Кнежа”- Приоритетна Ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини””;

Обособена позиция 2: „Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект „Корекция и подобряване проводимостта на река Гостиля в централната градска част на гр. Кнежа, община Кнежа”- Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини””;

Община Кнежа,
2012 г.

1

“Този документ е създаден в рамките на проект с рег. № BG161PO001-4.1.03-0071 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Васил Левски”, гр. Кнежа и ОУ „Христо Ботев”, с. Бреница – общ. Кнежа” и проект с рег. № BG161PO001-4.1.04-0047 „Корекция и подобряване проводимостта на река Гостиля в централната градска част на гр. Кнежа”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Кнежа и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

I. Цел на настоящата обществена поръчка

1. Обща цел на процедурата

Общата цел на настоящата обществена поръчка по чл. 14, ал. 3 от ЗОП е определянето на изпълнител/и на поръчка с предмет: „Осъществяване на строителен надзор по проекти за внедряване на мерки за енергийна ефективност и предотвратяване на наводнения на територията на община Кнежа, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.” със следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Осъществяване на строителен надзор при изпълнението на строително-монтажните работи по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Васил Левски”, гр. Кнежа и ОУ „Христо Ботев”, с. Бреница - Община Кнежа”- Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини””;

Обособена позиция 2: „Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект „Корекция и подобряване проводимостта на река Гостиля в централната градска част на гр. Кнежа, община Кнежа”- Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини””;

2. Географска област, обхваната от обществената поръчка

Географската област, която следва да обхване настоящата обществена поръчка е територията на община Кнежа, област Плевен.

3. Обща прогнозна стойност на поръчката - 24 000,00 лв. (двадесет и четири хиляди лева) без ДДС, разпределена по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: „Осъществяване на строителен надзор при изпълнението на строително-монтажните работи по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Васил Левски”, гр. Кнежа и ОУ „Христо Ботев”, с. Бреница - Община Кнежа”- Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”” с прогнозна стойност: 10 000.00 лв. (десет хиляди лева) без ДДС;



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

Обособена позиция 2: „Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект „Корекция и подобряване проводимостта на река Гостиля в централната градска част на гр. Кнежа, община Кнежа”- Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”” с прогнозна стойност: 14 000.00 лв. (четирнадесет хиляди лева) без ДДС;

4. Срок за изпълнение

Срокът за изпълнение на настоящата поръчка е по позиции, както следва:

Обособена позиция 1: „Осъществяване на строителен надзор при изпълнението на строително-монтажните работи по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Васил Левски”, гр. Кнежа и ОУ „Христо Ботев”, с. Бреница - Община Кнежа”- Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини””

Избраният Изпълнител ще упражнява функциите на строителен надзор по време на строителството в периода от подписване на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до съставяне на Протокол обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа (обекта) за всеки от строежите предмет на настоящата обособена позиция.

В срок до 14 календарни дни след приключване на строително-монтажните работи и съставяне на Протокол обр. 15, лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя окончателен доклад до Възложителя.

Обособена позиция 2: „Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект „Корекция и подобряване проводимостта на река Гостиля в централната градска част на гр. Кнежа, община Кнежа”- Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини””

Избраният Изпълнител ще упражнява функциите на строителен надзор по време на строителството в периода от подписване на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до съставяне на Протокол обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа (обекта), който е предмет на настоящата обособена позиция.

В срок до 14 календарни дни след приключване на строително-монтажните работи и съставяне на Протокол обр. 15, лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя окончателен доклад до Възложителя.

3

“Този документ е създаден в рамките на проект с рег. № BG161PO001-4.1.03-0071 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Васил Левски”, гр. Кнежа и ОУ „Христо Ботев”, с. Бреница – общ. Кнежа” и проект с рег. № BG161PO001-4.1.04-0047 „Корекция и подобряване проводимостта на река Гостиля в централната градска част на гр. Кнежа”. които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Кнежа и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregion.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

III. Описание на обществената поръчка по чл. 14, ал. 3 от ЗОП

Обособена позиция 1: „Осъществяване на строителен надзор при изпълнението на строително-монтажните работи по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Васил Левски”, гр. Кнежа и ОУ „Христо Ботев”, с. Бреница - Община Кнежа”-
Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”,
Операция 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини””;

III.1. Първия обект - ОУ „Васил Левски”, гр. Кнежа, предмет на настоящата обособена позиция е разположен в УПИ 1-2528, в кв.158 по плана на гр. Кнежа. Сградата е съществуващ монолитен обект на два етажа построен през 1943 година.

Съгласно работния проект, са предвидени следните строително-монтажни работи:

III.1.1. Част „Архитектурно-строителна”.

- ✓ топлинно изолиране стените(външно) с EPS с дебелина 0,06 м и с $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$;
- ✓ поставяне на фибромрежа и шпакловка на циментова основа;
- ✓ нанасяне на грунд и нанасяне на силикатна мазилка;
- ✓ полагане на топлоизолация по таван над помещенията на последния етаж, от каменна вата с плътност 80 кг/м² и деб. 10 см на дюшечета , вмъкната в конструкцията от монтажни профили UD и CD, както и финашен гипскартон с деб. 1,5 см;
- ✓ монтиране на нови водосточни тръби;
- ✓ изкърпване на отвори около прозорци и врати;
- ✓ боядисване с латекс трикратно вътрешно;
- ✓ подмяна на всички прозорци с PVC дограма с двоен стъклопакет;
- ✓ монтаж на външна алуминиева подпрозоречна дъска с ширина 17см;
- ✓ монтаж на вътрешна подпрозоречна дъска с ширина 20см.

III.1.2. Част „Електрическа”.

“Този документ е създаден в рамките на проект с рег. № BG161PO001-4.1.03-0071 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Васил Левски”, гр. Кнежа и ОУ „Христо Ботев”, с. Бреница – общ. Кнежа” и проект с рег. № BG161PO001-4.1.04-0047 „Корекция и подобряване проводимостта на река Гостиля в централната градска част на гр. Кнежа”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Кнежа и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

- ✓ предвижда се смяна на осветителни тела с 2XTL-5/28 вт IP21.

III.1.3. Част „ОВК”.

Повишаване ефективността на Котелната централа.

- ✓ предвижда се закупуване и инсталиране водогреен котел модел с мощност 160 kW;
- ✓ извършване на наладъчни работи;
- ✓ инсталиране на слънчеви колектори всеки с площ – 2.15 кв. м.

III.2. Втория обект - ОУ „Христо Ботев”, с. Бреница, предмет на настоящата обособена позиция е разположен в УПИ 1-518, в кв.26 по плана на с. Бреница. Сградата е съществуващ монолитен обект на два етажа, построен през 1939 година.

Съгласно работния проект, са предвидени следните строително-монтажни работи:

III.2.1. Част „Архитектурно-строителна”

- ✓ топлинно изолиране стените(външно) с EPS с дебелина 0,06 м и с $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$;
- ✓ поставяне на фибромрежа и шпакловка на циментова основа;
- ✓ нанасяне на грунд и нанасяне на силикатна мазилка;
- ✓ полагане на топлоизолация по таван над помещенията на последния етаж, от каменна вата с плътност 80 кг/м² и деб. 10 см на дюшечета, вмъкната в конструкция от монтажни профили UD и CD, както и финашен гипскартон с деб. 1,5 см;
- ✓ монтиране на нови водосточни тръби;
- ✓ изкърпване на отвори около прозорци и врати;
- ✓ боядисване с латекс трикратно вътрешно;
- ✓ подмяна на всички прозорци с PVC дограма с двоен стъклопакет;
- ✓ монтаж на външна алуминиева подпрозоречна дъска с ширина 17см;
- ✓ монтаж на вътрешна подпрозоречна дъска с ширина 20см.

III.2.2. Част „Електрическа”.

- ✓ предвижда се смяна на осветителни тела с 2XTL-5/28 вт IP21.

III.2.3. Част „ОВК”.

Повишаване ефективността на Котелната централа.

- ✓ изграждане на собствена котелна централа;
- ✓ предвижда се закупуване и инсталиране на: водогреен котел модел с мощност 250 kW;
- ✓ газова горелка модел 250-315 kW;
- ✓ циркулационни помпи 3 бр.;
- ✓ контролер за управление на горелката;
- ✓ измервателни уреди;
- ✓ разширителен съд – 250 литра;
- ✓ топлинна изолация на тръби и колектори с микропореста гума K-FLEX и₅

“Този документ е създаден в рамките на проект с рег. № BG161PO001-4.1.03-0071 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Васил Левски”, гр. Кнежа и ОУ „Христо Ботев”, с. Бреница – общ. Кнежа” и проект с рег. № BG161PO001-4.1.04-0047 „Корекция и подобряване проводимостта на река Гостиля в централната градска част на гр. Кнежа”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Кнежа и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

- листова ламарина;
- ✓ изграждане на газова линия от ЦДГ „Й. Каменополски” до училището;
- ✓ изграждане на котелна инсталация;
- ✓ инсталиране на слънчеви колектори всеки с площ – 2.15 кв. м.

III.3. Изисквания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

III.3.1. Лицето осъществяващо строителният надзор е длъжен:

а). да притежава валиден Лиценз за упражняване на строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 2 във връзка с чл. 167 от ЗУТ, като съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ тези дейности могат да се извършват и от лица, представили копие от документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

б). Да упражнява строителен надзор в съответствие с чл.168 от Закон за устройство на територията, като носи отговорност за:

- Законосъобразно започване на строежа;
- Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
- Изпълнение на строежите съобразно одобрените работни проекти и изискванията по чл.169, ал. 1 и ал.2 от ЗУТ;
- Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;
- Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
- Годността на строежа за въвеждане в експлоатация;
- Оценката за достъпност на строежа от лица с увреждания;
- Оценката за енергийна ефективност.

III.3.2. Лицето упражняващо строителен надзор се задължава да:

а). подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството;

б). представлява Възложителя и да защитава неговите интереси пред строителя, с който Възложителя има подписан договор за изпълнение на строително-монтажните работи за обектите предмет на настоящата обособена позиция;

в). вписва всички свои предписания и заповеди в заповедната книга на строежа;



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

- г). се задължава след завършване на строежа да състави технически паспорт, съгласно чл. 176А от ЗУТ, в обхвата и съдържанието на Наредба № 5/28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите;
- д). следи за наличие на всички предвидени от законодателството разрешителни документи (лицензи, сертификати и др.), издавани от упълномощените контролни органи;
- е). следи за осигурени от строителя безопасни условия на труд при извършване на СМР, наличие на актуализирани инструкции по безопасност и здраве на труда, необходимите предпазни и информационни средства и др.;
- ж). следи за осигурени от строителя средства за индивидуална защита на всеки работник в съответствие с нормативните изисквания. Всички работещи на строителната площадка и извършващи СМР трябва да са осигурени с работно облекло, обувки, каски, брезентови ръкавици и други необходими предпазни средства в зависимост от характера на работата.
- з). следи за навременното изграждане от строителя на всички временни съоръжения като скелета, подходи, диги, рампи и др., необходими за извършване на строително-монтажните работи на обекта, както и за тяхното отстраняване след приключване на работата.
- и). Следи за поставена от строителя необходима сигнализация за въвеждане на временна организация на движението вътре и около строителната площадка при стриктно спазване на действащата нормативна уредба.
- к). Следи за спазване на всички изисквания по НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (*обн. ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г., изм. и доп., бр. 102 от 19.12.2006 г.*);

III.3.3. При нарушаване на техническите правила и нормативи лицето, упражняващо строителен надзор, е длъжно да уведоми регионалната дирекция за национален строителен контрол в 3-дневен срок от установяване на нарушението;

След приключване на строително-монтажните работи лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя окончателен доклад до Възложителя;

III.3.4. Лицата, които упражняват строителен надзор, носят отговорност за щети, които са нанесли на възложителя и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството.

III.4. Изисквания към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

III.4.1. Възложителят се задължава:

- а). да представи документ за собственост, виза за проектиране, съгласувана с всички необходими инстанции, одобрени работни проекти по всички части.
- б). да представи заверено копие на договор за строителство.
- в). да спазва всички предписания и заповеди вписани в заповедната книга на строежа. Възражения срещу предписанията на лицето, упражняващо строителния надзор, 7 "Този документ е създаден в рамките на проект с рег. № BG161PO001-4.1.03-0071 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Васил Левски“, гр. Кнежа и ОУ „Христо Ботев“, с. Бреница – общ. Кнежа” и проект с рег. № BG161PO001-4.1.04-0047 „Корекция и подобряване проводимостта на река Гостиля в централната градска част на гр. Кнежа”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Кнежа и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

могат да се правят в 3-дневен срок пред органите на Дирекцията за национален строителен контрол, като до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на Дирекцията за национален строителен контрол издават задължителни указания.

г). да предоставя на Изпълнителя на настоящата обособена позиция всички документи, данни и информация, необходими за изпълнението на поръчката.

III.5. Общи изисквания за изпълнение на настоящата обособена позиция:

III.5.1. Приложимо законодателство и документи

При изпълнение на задълженията си по настоящата обособена позиция, Изпълнителят следва да съблюдава спазването на изискванията на:

- Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
- Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
- Оперативна Програма „Регионално Развитие” 2007-2013 г.;
- Европейското законодателство и други.
- БДС - Български държавен стандарт, или еквивалентен;
- Наредба №1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;
- Наредба №2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
- Наредба № I-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация;
- Закона за енергийната ефективност;
- Наредба №15 за технически правила за проектиране, изграждане и експлоатация на обекти и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия», в сила от 20.02.2006г.;
- Наредба № 7 на МРРБ от 15.12.2004 г. за топло-съхранение и икономия на енергия в сгради, в сила от 01.03.2005г.
- Наредба № РД-16-296 от 1 април 2008 г. За енергийните характеристики на обектите. В сила от 11.04.2008 г. Издадена от Министерството на икономиката и енергетиката и Министерството на регионалното развитие и благоустройството Обн. ДВ. бр.38 от 11 Април 2008г.;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

8

“Този документ е създаден в рамките на проект с рег. № BG161PO001-4.1.03-0071 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Васил Левски”, гр. Кнежа и ОУ „Христо Ботев”, с. Бреница – общ. Кнежа” и проект с рег. № BG161PO001-4.1.04-0047 „Корекция и подобряване проводимостта на река Гостиля в централната градска част на гр. Кнежа”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Кнежа и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

- Закон за признаване на професионални квалификации;
- Наредба № Из-489 от 2007 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол.
 - Наредба № Из-1697 от 2007 г. за реда за осъществяване на превантивна дейност по пожарна безопасност и защита на населението.
 - Наредба № Из-2101 от 2006 г. за осъществяване на пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност.
 - Закон за опазване на околната среда.
 - Правила за приемане на пароизолации и топлоизолации в строителството.
 - Правила за приемане на дърводелски (столарски) и стъкларски работи.
 - Правилник за изпълнение и приемане на мазилки, облицовки, бояджийски и тапетни работи.
 - Правила за приемане на строително-метални (железарски) и тенекеджийски работи.
- Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи.
 - Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.
 - Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.
 - Закон за техническите изисквания към продуктите.
 - Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения.
 - Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
 - Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.
 - Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.
 - Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства.
 - Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера.
 - Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съдовете под налягане.
 - Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди.
 - Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на котли за



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

гореща вода, предназначени за работа с течни или газообразни горива, по отношение на коефициента на полезно действие.

При изпълнение на поръчката следва да се спазват всички законови изисквания свързани с осъществяването на строителен надзор.

Обособена позиция 2: „Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект „Корекция и подобряване проводимостта на река Гостиля в централната градска част на гр. Кнежа, община Кнежа”- Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини””;

IV.1. Обект на настоящата обособена позиция е речното корито на река Гостиля, преминаваща през централната градска част на гр. Кнежа.

Съгласно работния проект, са предвидени следните строително-монтажни работи:

IV.1.1. Част „Конструктивно-технологична”.

- ✓ Полагане на подосновен пласт от каменни фракции;
- ✓ Изкоп с багер земни почви на отвал за временни подходи;
- ✓ Разриване с булдозер или засипване изкопи при нормални условия за временни подходи.

IV.1.2. Почистване на речното корито.

- ✓ Изкоп с багер земни почви на отвал;
- ✓ Разриване с булдозер или засипване изкопи при нормални условия;
- ✓ Изсичане храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10 см;

10

“Този документ е създаден в рамките на проект с рег. № BG161PO001-4.1.03-0071 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Васил Левски”, гр. Кнежа и ОУ „Христо Ботев”, с. Бреница – общ. Кнежа” и проект с рег. № BG161PO001-4.1.04-0047 „Корекция и подобряване проводимостта на река Гостиля в централната градска част на гр. Кнежа”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Кнежа и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregion.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

- ✓ Изкореняване храсти и млада гора при дебелина на дървета до 10см.

IV.1.3. Корекция на реката.

- ✓ Изкоп с багер земни почви на отвал;
- ✓ Разриване с булдозер или засипване изкопи при нормални условия;
- ✓ Натоварване, разтоварване и превоз с камион до 5 км;
- ✓ Глинено ядро за язовирни стени, диги, стуроотвали и други съоръжения уплътнени с валяк 50-150мз/8ч;
- ✓ Укрепващ плет от вършини, от напречни паянти и широки колове ф12 до 15см - 2м вода;
- ✓ Блокаж от ломен камък за укрепелни съоръжения във вода;
- ✓ Изкоп с ограничена ширина 0,6 до 1.2м - ръчно в земни почви неукрепен $h =$ или $< 2м$;
- ✓ Подложки от земя и пясък;
- ✓ Кофраж за правоъгълни РЩ;
- ✓ Монтаж с автокран 10-16т на коритообразни панели за пречиствателни;
- ✓ Изработка и монтаж армировка – обратна и средна сложност 6 до 12мм от А1 и А2;
- ✓ Полагане бетон М:150 за основи и фундаменти-ръчно;
- ✓ Полагане бетон М:100 за основи и фундамента-ръчно;
- ✓ Доставка и монтаж на барбакани по дъно и откос корекция PVC тръби ф75мм дължина.

IV.2. Изисквания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IV.2.1. Лицето осъществяващо строителният надзор е длъжен:

а). да притежава валиден Лиценз за упражняване на строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 2 във връзка с чл. 167 от ЗУТ, като съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ тези дейности могат да се извършват и от лица, представили копие от документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

б). Да упражнява строителен надзор в съответствие с чл.168 от Закон за устройство на територията, като носи отговорност за:

- Законосъобразно започване на строежа;
- Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
- Изпълнение на строежите съобразно одобрените работни проекти и изискванията по чл.169, ал. 1 и ал.2 от ЗУТ;



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

- Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;
- Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
- Годността на строежа за въвеждане в експлоатация;
- Оценката за достъпност на строежа от лица с увреждания;

IV.2.2. Лицето упражняващо строителен надзор се задължава да:

- а). подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството;
- б). представлява Възложителя и да защитава неговите интереси пред строителя, с който Възложителя има подписан договор за изпълнение на строително-монтажните работи за обектите предмет на настоящата обособена позиция;
- в). вписва всички свои предписания и заповеди в заповедната книга на строежа;
- г). се задължава след завършване на строежа да състави технически паспорт, съгласно чл. 176А от ЗУТ, в обхвата и съдържанието на Наредба № 5/28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите;
- д). следи за наличие на всички предвидени от законодателството разрешителни документи (лицензи, сертификати и др.), издавани от упълномощените контролни органи;
- е). следи за осигурени от строителя безопасни условия на труд при извършване на СМР, наличие на актуализирани инструкции по безопасност и здраве на труда, необходимите предпазни и информационни средства и др.;
- ж). следи за осигурени от строителя средства за индивидуална защита на всеки работник в съответствие с нормативните изисквания. Всички работещи на строителната площадка и извършващи СМР трябва да са осигурени с работно облекло, обувки, каски, брезентови ръкавици и други необходими предпазни средства в зависимост от характера на работата.
- з). следи за навременното изграждане от строителя на всички временни съоръжения като скелета, подходи, диги, рампи и др., необходими за извършване на строително-монтажните работи на обекта, както и за тяхното отстраняване след приключване на работата.
- и). Следи за поставена от строителя необходима сигнализация за въвеждане на временна организация на движението вътре и около строителната площадка при стриктно спазване на действащата нормативна уредба.
- к). Следи за спазване на всички изисквания по НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (*обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г., изм. и доп., бр. 102 от 19.12.2006 г.*):

IV.2.3. При нарушаване на техническите правила и нормативи лицето, упражняващо строителен надзор, е длъжно да уведоми регионалната дирекция за национален строителен контрол в 3-дневен срок от установяване на нарушението;

12

"Този документ е създаден в рамките на проект с рег. № BG161PO001-4.1.03-0071 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Васил Левски“, гр. Кнежа и ОУ „Христо Ботев“, с. Бреница – общ. Кнежа” и проект с рег. № BG161PO001-4.1.04-0047 „Корекция и подобряване проводимостта на река Гостиля в централната градска част на гр. Кнежа”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Кнежа и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

След приключване на строително-монтажните работи лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя окончателен доклад до Възложителя;

IV.2.4. Лицата, които упражняват строителен надзор, носят отговорност за щети, които са нанесли на възложителя и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството.

IV.3. Изисквания към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

IV.3.1. Възложителят се задължава:

а). да представи документ за собственост, виза за проектиране, съгласувана с всички необходими инстанции, одобрени работни проекти по всички части.

б). да представи заверено копие на договор за строителство.

в). да спазва всички предписания и заповеди вписани в заповедната книга на строежа. Възражения срещу предписанията на лицето, упражняващо строителния надзор, могат да се правят в 3-дневен срок пред органите на Дирекцията за национален строителен контрол, като до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на Дирекцията за национален строителен контрол издават задължителни указания.

г). да предоставя на Изпълнителя на настоящата обособена позиция всички документи, данни и информация, необходими за изпълнението на поръчката.

IV.4. Общи изисквания за изпълнение на настоящата обособена позиция:

IV.4. 1. Приложимо законодателство и документи

При изпълнение на задълженията си по настоящата обособена позиция, Изпълнителят следва да съблюдава спазването на изискванията на:

○ Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;

○ Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;

○ Оперативна Програма „Регионално Развитие” 2007-2013 г.;

○ Европейското законодателство и други.

○ БДС Български държавен стандарт, или еквивалентен;

○ Наредба №1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;

○ Наредба №2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

○ Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

○ Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;

13

“Този документ е създаден в рамките на проект с рег. № BG161PO001-4.1.03-0071 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Васил Левски”, гр. Кнежа и ОУ „Христо Ботев”, с. Бреница – общ. Кнежа” и проект с рег. № BG161PO001-4.1.04-0047 „Корекция и подобряване проводимостта на река Гостиля в централната градска част на гр. Кнежа”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Кнежа и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”




Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

- Наредба № I-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация;
- Закон за водите;
- Наредба №15 за технически правила за проектиране, изграждане и експлоатация на обекти и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия», в сила от 20.02.2006г.;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Закон за признаване на професионални квалификации;
- Наредба № Из-489 от 2007 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол.
- Наредба № Из-1697 от 2007 г. за реда за осъществяване на превантивна дейност по пожарна безопасност и защита на населението.
- Наредба № Из-2101 от 2006 г. за осъществяване на пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност.
- Закон за опазване на околната среда.
- Правила за приемане на пароиолации и топлоиолации в строителството.
- Правила за приемане на дърводелски (столарски) и стъкларски работи.
- Правилник за изпълнение и приемане на мазилки, облицовки, бояджийски и тапетни работи.
- Правила за приемане на строително-метални (железарски) и тенекеджийски работи.
- Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи.
- Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.
- Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.
- Закон за техническите изисквания към продуктите.
- Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения.
- Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
- Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.
- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства.



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера.
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съдовете под налягане.
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди.
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на котли за гореща вода, предназначени за работа с течни или газообразни горива, по отношение на коефициента на полезно действие.

При изпълнение на поръчката следва да се спазват всички законови изисквания свързани с осъществяването на строителен надзор.