



О Б Щ И Н А К Н Е Ж А

5835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/7136 факс: 09132/7007

E-mail: obstina_kneja@abv.bg, www.kneja.acstre.com

ПРОТОКОЛ № 2

От дейността на комисия, назначена със Заповед № 327/ 25.05.2016 г. на Кмета на Община Кнежа, за разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците, които участват в процедурата за провеждане на обществена поръчка с предмет: **ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ ЗА ОБЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С. ЛАЗАРОВО И С. БРЕНИЦА, ОБЩИНА КНЕЖА" С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:**

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С. ЛАЗАРОВО, ОБЩИНА КНЕЖА”;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: “РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С. БРЕНИЦА, ОБЩИНА КНЕЖА”, публикувана под уникален номер 00672-2016-0007 в Регистъра на обществените поръчки, открита с решение № 248 от 14.04.2016 г. на Кмета на Община Кнежа.

На 13.06.2016 г. в 11.00 часа се проведе заседание на комисия в състав:

Председател: Капка Митева- заместник кмет

Членове:

1. Стилиан Фазлийски-главен специалист "Строителен техник"

2. Цветелина Плевненска- Директор „Специализирана администрация”

3. Станислава Нехризова- юрисконсулт

4. Марина Хаджиева- инженер „ВиК”, външен експерт с уникален номер на вписване ВЕ-1425

в АОП

за разглеждане на допълнително представени документи от участниците в процедурата, по реда на чл. 68, ал. 10 от ЗОП.

Комисията проведе заседанието в пълен състав, без присъствието на резервни членове.

Председателят на комисията запозна членовете с обстоятелството, че Протокол № 1 от 27.05.2016г. от работата на комисията е изпратен по куриер, качен на профила на купувача на 27.05.2016 г. и получен от участниците в процедурата (видно от обратните разписки, както следва:

Участник № 1 - „Ар Си Дизайн” ЕООД, гр. София	31.05.2016 г.
Участник № 2 - ДЗЗД „Хидропласт Груп”, гр. София	31.05.2016 г.

Предвид това, срокът, определен в чл. 68, ал. 9 от ЗОП за представяне на допълнителни документи от последния получил протокола участник е изтекъл на 07.06.2016г. в 17.00 ч.

От всички участници са постъпили допълнителни документи в срока, указан от комисията и следва да бъдат разгледани.

Участник № 1: „Ар Си Дизайн” ЕООД, гр. София

С писмо с вх. № 5300-384-2/06.06.2016 г., участникът е представил всички поискани от комисията в протокол № 1 от 27.05.2016 г. данни и доказателства, с което са отстранени констатираните несъответствия с изискванията на Възложителя.

След подробен преглед на документите в Плик № 1 от офертата на участника и допълнително представените документи, комисията установи, че всички изискуеми документи са налични и редовни и Участникът доказва съответствие с поставените от Възложителя критерии за подбор.

Участник № 2: ДЗЗД „Хидропласт Груп”, гр. София

С писмо с вх. № 5300-384-1/03.06.2016 г., участникът е представил всички поискани от



О Б Щ И Н А К Н Е Ж А

5835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/7136 факс: 09132/7007

E-mail: obstina_kneja@abv.bg, www.kneja.acstre.com

комисията в протокол № 1 от 27.05.2016 г. данни и доказателства, с което са отстранени констатираните несъответствия с изискванията на Възложителя.

След подробен преглед на документите в Плик № 1 от офертата на участника и допълнително представените документи, комисията установи, че всички изискуеми документи са налични и редовни и Участникът доказва съответствие с поставените от Възложителя критерии за подбор.

Въз основа на направените по-горе констатации и обявените от Възложителя критерии за подбор, чл. 68, ал. 10 от ЗОП и Обявлението и Документацията за възлагане на обществената поръчка, комисията

РЕШИ:

Допуска до разглеждане на документите им в Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката“ - документи, свързани с техническото изпълнение на поръчката следните участници:

Участник № 1: „Ар Си Дизайн” ЕООД, гр. София

Участник № 2: ДЗЗД „Хидропласт Груп”, гр. София

Председателят на комисията запозна още веднъж членовете на комисията с критериите за оценка на офертите и разясни, че на този етап ще бъде извършено оценяване само по показателите, част от техническите оферти на всички, допуснати до оценка оферти на участници в процедурата.

Оценяването на офертите ще се извърши съгласно предварително обявените условия за участие в процедурата, както следва:

Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА”.

Класирането на допуснатите до оценяване оферти се извършва въз основа на **комплексна оценка (Оц)** за всяка оферта.

Показатели за определяне на комплексната оценка с относителните им тежести в нея:

Показателите за оценка на допуснатите до разглеждане оферти при избрания критерий са представени в долната таблица със своите възможно най-високи стойности на оценката и относителната им тежест в комплексната оценка. Максималната възможна комплексна оценка на офертата е **100 точки**.

	Показатели за оценка на офертите	Максимална оценка	Относителна тежест в комплексната оценка
	Показател 1: Техническо предложение	100 (сто) точки	50% (петдесет на сто)
	Показател 2: Ценово предложение	100 (сто) точки	50% (петдесет на сто)

Методиката за определяне на комплексната оценка на допуснатите до разглеждане оферти обхваща оценяването на показателите в следната последователност:

- Оценяване на показател 1 – оценка на техническото предложение (P1);
- Оценяване на показател 2 – оценка на ценовото предложение (P2).

Формулата (приложима за всеки участник), по която се изчислява комплексната оценка е:

$$\text{Оц} = 0,5 \times P1 + 0,5 \times P2$$

Офертата, получила най-голям брой точки, се класира на първо място. Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, изчислена на база



О Б Щ И Н А К Н Е Ж А

5835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/7136 факс: 09132/7007

E-mail: obstina_kneja@abv.bg, www.kneja.acsire.com

показателите за оценка, като на първо място се класира офертата, събрала най-много точки по показател Оц. Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.

Оценка на показател „ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ – P1

Максималният възможен брой точки за оценка на техническото предложение е 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50%. P1 се изчислява по формулата:

$$P1 = (N_N / N_{MAX}) \times 100, \text{ където:}$$

N_{MAX} - максимална възможна стойност на техническата оценка (100 точки);

N_N - брой точки, които е получил участникът, като сбор от оценките по подпоказателите PP1, PP2 и PP3 посочени в таблицата по-долу. Изчислява се по формулата:

$$N_N = PP1 + PP2 + PP3, \text{ където:}$$

PP1, PP2 и PP3 са основните подпоказатели, на база на които комисията оценява съответния участник, съгласно представеното техническото предложение.

PP1 – Проектна документация

Оценява се предложението на участника, свързано със съдържанието на проектните части, необходими за изпълнение на поръчката.

PP2 – Проектни решения

Оценява се подходът, който ще се използва при проектните решения за елементите на водоснабдителната система.

PP3 – Организация на работата

Оценява се предложението на участника по отношение на организация за изпълнение на поръчката.

Таблица за техническа оценка:

одпоказатели за оценка на техническото предложение:		Брой точки
PP1	Направено е описание на съдържанието на проектната документация, обвързано с изискванията на нормативната уредба.	15
	Направено е описание на съдържанието на проектната документация, обвързано с изискванията на нормативната уредба. Представен е подход на участника, свързан със съдържанието и степента на подробност на проектната документация, който ще способства за оптимизиране на следващите етапи на инвестиционния процес.	30
PP2	Представен е подходът на участника при проектните решения за елементите на водоразпределителната система.	20
	Подходът е обвързан с изискванията на нормативната уредба.	
	Представен е подходът на участника при проектните решения за	40



О Б Щ И Н А К Н Е Ж А

5835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/7136 факс: 09132/7007

E-mail: obstina_kneja@abv.bg, www.kneja.acstre.com

	елементите на водоразпределителната система. Подходът е обвързан с изискванията на нормативната уредба. Представен е подход, осигуряващ оптимизиране на проектните решения, въз основа на съвременни добри практики.	
РРЗ	Представена е организация на работа за изпълнение на поръчката. Участникът е представил структурна схема на организацията за изпълнение на поръчката.	15
	Представена е организация на работа за изпълнение на поръчката. Участникът е представил структурна схема на организацията за изпълнение на поръчката. Участникът е описал конкретните задачи на членовете на екипа си.	30

Комисията продължи своята работа като пристъпи кам разглеждане на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на участниците, които отговарят на критериите за подбор и оценка на техническите предложения по обособени позиции, както следва:

**КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ,
ДОПУСНАТИ ДО ОЦЕНЯВАНЕ по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Реконструкция на
водопроводната мрежа на с. Лазарово, Община Кнежа”**

Участник № 1: „Ар Си Дизайн“ ЕООД

Своето техническо предложение Участникът „Ар Си Дизайн“ ЕООД е започнал с представяне на участника, след което е представил предмета, задачите и обхвата на поръчката. В т. 2 „Проектна документация“ Участникът е описал съдържанието на проектната документация, обвързана с изискванията на нормативната уредба. Предвидено е работният проект да съдържа следните проектни части:

- част Технологична (Водоснабдяване);
- част Геодезия;
- част Инженерна геология и хидрогеология;
- част Конструктивна (при необходимост);
- част ВОБД и възстановяване на пътна настилка;
- част ПБЗ;
- част ПБ;
- част ПУСО;
- част Количествени сметки, количествено-стойностни сметки с ориентировъчни цени на видовете работи.

Всяка част ще включва както текстова част така и съответните чертежи.



О Б Щ И Н А К Н Е Ж А

5835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/7136 факс: 09132/7007

E-mail: obstina_kneja@abv.bg, www.kneja.acstre.com

В т. 2.2 „Подход на участника, свързан със съдържанието и степента на подробност на проектната документация, който ще способства за оптимизиране на следващите етапи на инвестиционния процес“ Участникът е описал дейностите, които планира да извърши за качествено и пълно изпълнение на поръчката, а именно:

- Дейност 1: Събиране, преглед и анализ на наличната информация, относно съществуващото състояние на водоснабдителната система на с. Лазарово, Община Кнежа;
- Дейност 2: Обследване на обекта на място;
- Дейност 3: Проверка на наличните изходни данни и актуализация на същите при необходимост;
- Дейност 4: Геодезическо заснемане;
- Дейност 5: Геоложки и хидрогеоложки проучвания;
- Дейност 6: Изготвяне на проект по част Технологична (Водоснабдяване);
- Дейност 7: Изготвяне на проект по част Конструктивна (при необходимост);
- Дейност 8: Изготвяне на проект по част ВОБД и възстановяване на пътна настилка;
- Дейност 9: Изготвяне на проект по част ПБ;
- Дейност 10: Изготвяне на проект по част ПБЗ;
- Дейност 11: Изготвяне на Количествени сметки, количествено-стойностни сметки с ориентировъчни цени на видовете работи;
- Дейност 12: Изготвяне на проект част ПУСО;
- Дейност 13: Окомплектоване и предаване на проектната документация на Възложителя;
- Дейност 14: Съдействие на Възложителя при съгласуване на проектните разработки, издаването на необходимите разрешителни, включително и разрешението за строеж.

Представен е подходът за изпълнение на съдържанието на проектната документация. След получаване на изходни данни е предвидено да започне мобилизация на екипа, като ще се разпределят отговорностите и задачите на експертите. Предвижда се провеждане на Встъпителна среща с Възложителя, на която да се идентифицират и установят първоначални контакти с отговорните лица от страна на Възложителя, ВиК оператора и всички заинтересовани страни, да се утвърди начина на взаимодействие между екипа от експерти от една страна, и Възложителя от друга, да бъдат идентифицирани всички оперативни и специфични потенциални проблеми или трудности, които могат да се предвидят и да се предприемат мерки за ограничаването им.

Участникът е описал логическата последователност и обвързаност на предвидените за изпълнение дейности.

В т. 2.2.2 “Подход за постигане на висока степен на подробност на проектната документация, който ще способства за оптимизиране на следващите етапи на инвестиционния процес“ е направено описание и анализ на всички дейности за постигане на висока степен на подробност на проектната документация и оптимизиране на следващите етапи на инвестиционния процес.



О Б Щ И Н А К Н Е Ж А

5835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/7136 факс: 09132/7007

E-mail: obstina_kneja@abv.bg, www.kneja.acstre.com

В т. 3 е представен подходът на Участникът, осигуряващ оптимизиране на проектните решения въз основа на съвременни добри практики и обвързани с нормативната уредба.

В т. 4 „Организация на работата“ са изложени човешките, материалните и техническите ресурси за изпълнение обхвата на поръчката.

Участникът разполага с инженерно – техническия състав от правоспособни лица, който включва минимум следните експерти:

- Ръководител на екипа;
- ВиК инженер;
- Инженер – геодезист;
- Пътен инженер;
- Инженер – геолог;
- Инженер – конструктор;
- Експерт по част „ПБЗ“;
- Експерт по част „ПБ“;
- Експерт по част „ПУСО“.

На разположение по време на изпълнение на задачите ще има помощно звено.

В табличен вид е представено техническото и материално оборудване, с което ще бъде обезпечено изпълнението на поръчката.

Организацията на екипа е представена в структурна схема – Приложение 2. Описано е и йерархичното ниво на експертите в екипа. Участникът е описал конкретните задачи на всеки един от членовете на екипа по дейности.

Линеен график – НЕПОДЛЕЖАЩ НА ОЦЕНКА

В Приложение 1 е представен линеен график, показващ сроковете и последователността при изпълнение на дейностите. Спазена е последователността на дейностите, които напълно кореспондират с тези от техническото предложение – част организация на работата.

Участник № 2: ДЗЗД „Хидропласт Груп“, гр. София

Частта „РРЗ – ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА“ Участникът е започнал с описание на организацията за създаване на условия за успешно стартиране на изпълнението, като са предвидени два етапа:

- Етап 1 – „Подробно запознаване със съществуващата и функционираща водопроводна система на с. Лазарово, начални проучвателни дейности и огледи на място“;

- Етап 2 – „Инвестиционно проектиране във фаза работен проект“.

Основните дейности идентифицирани от участника в Етап 1 са: „Дейност 1.1. Мобилизиране на екип и провеждане на въстъпителна среща с Възложителя и ВиК дружеството“ и „Дейност 1.2. Проучвателни работи, в т.ч. набиране, преглед и проучване на изпълнени ексекүтивни проекти, обследване на изходна информация, оглед и систематизиране на данни за водопроводната системи,



О Б Щ И Н А К Н Е Ж А

5835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/7136 факс: 09132/7007

E-mail: obstina_kneja@abv.bg, www.kneja.acstre.com

конкретни заснемания, експертизи от отделните експерти за наличната информация и техническа подготовка на екипа за проектиране“.

В Дейност 1.1 Участникът предвижда да бъде проведена работна среща с Възложителя за представяне на екипа и организацията на работа. Ще се съгласуват дейностите в отделните етапи, сроковете и персоналните ангажименти, ще се определят лицата за комуникация от страна на Възложителя и Изпълнителя. Участникът ще разгледа всички налични документи, касаещи предмета на поръчката, и ще изготви детайлно проучване на съществуващата водопроводна мрежа в селото.

Представена е логическата обвързаност с другите дейности и ключовите моменти.

В рамките на Дейност 1.2 Изпълнителят предвижда да извърши необходимите проучвателни работи за отделните компоненти на инвестиционния проект, включващи набиране на изходна информация, експертни проучвания, заснемания, анализи и оценки.

Представена е логическата обвързаност с другите дейности, ключовите моменти и очакваните резултати и продукти.

След организацията за създаване на условия за успешно стартиране на изпълнението, Участникът е описал Организацията на работата, методи и организация на текущия контрол за качеството на крайния продукт.

Участникът е заявил, че притежава внедрена система за управление на качеството с обхват устройствено планиране на територията и инвестиционно проектиране.

Разпределени са отговорностите на всички членове от екипа. Планирани са оперативни срещи поне веднъж седмично за планиране и разпределяне на задълженията. Ръководителят на проекта ще осъществява проверка на съответствието между крайния продукт и заложените изисквания. В процес на работа продуктите ще минават няколко степени на преглед, проверка и валидиране.

В т. 3 “Работни взаимовръзки между отделните проектанتي, инженери и други лица, участващи в изпълнението” е представена организацията на експертите.

В т. 4 „Описание на конкретното участие на всеки един от проектантите, инженерите и другите лица, участващи в изпълнението, обема от работа, който ще се извърши и конкретните задачи в цялостното изпълнение“ са описани конкретните задължения и отговорности на всеки един от експертите.

След приключване на Етап 1 Участникът пристъпва към изпълнение на работните проекти, съдържащи всички необходими части. Всичко това е описано в раздел „PP1 – ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ“. В отделни точки са представени съдържанието и характеристиките на всяка една проектна част. При изготвянето на проекта Участникът е заявил, че ще се придържа стриктно към Техническото задание и изискванията на Възложителя, предоставените от Възложителя изходни данни и документите и информацията, събрани в Етап 1.

Отделните части на работния проект ще се изработят в обхват и съдържание, посочени в Наредба №4 от 2001 г., а проектното решение ще отговаря на изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ. Всяка част ще съдържа: Обяснителна записка, чертежи, работни детайли, схеми, подробна количествена сметка, магнитен носител.

В частта „PP2 – ПРОЕКТНИ РЕШЕНИЯ“ Участникът е посочил, че за изработване на инвестиционните проекти ще се основава на следните принципи:



О Б Щ И Н А К Н Е Ж А

5835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/7136 факс: 09132/7007

E-mail: obstina_kneja@abv.bg, www.kneja.acstre.com

- Законосъобразно прилагане на релевантното европейско, национално законодателство и подзаконовите нормативни актове в областта на инвестиционното проектиране и строителство;
- Съобразяване със стратегическите документи, представяне на европейския опит и добри практики от други страни, както и от страната;
- Прилагане на изискванията на Възложителя, свързани с администрирането на договора за възлагане на обществената поръчка, отчитането, спазването на всички изисквания към публичност, плащания, архив и др.;
- Принцип на устойчиво развитие и трансфер на знание, експертиза с акцент върху добри практики;
- Интегриране на добри практики от релевантния опит на Участника.

При изпълнение на проектните дейности ще се прилагат следните обобщени подходи:

- Системен подход;
- Подход, целящ максимално унифициране на техническите решения;
- Нормативен подход;
- Индивидуален подход, осигуряващ оптимизиране на проектните решения.

В точката „Нормативен подход“ Участникът е изброил всички общи и специфични нормативни документи, отнасящи се до проектните разработки, както и по-конкретно отнасящи се до проектирането на водопроводни съоръжения, геодезическите работи и проектирането на пътни работи.

• Линеен график – НЕПОДЛЕЖАЩ НА ОЦЕНКА

Като приложение към техническото предложение, Участникът е предложил линеен график за изпълнение на дейностите, включващ последователността на изпълнение на всички дейности, идентифицирани от него в раздел организация на работата, като е представено времетраенето им.

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ОЦЕНЯВАНЕ по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Лазарово, Община Кнежа“

Участник № 1: „АР СИ ДИЗАЙН“ ЕООД

Оценка на показател „ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ – Р1

РР1 – Проектна документация.

Участникът е направил подробно и задълбочено описание на съдържанието на проектната документация. За всяка проектна част е представено съдържанието на текстовата част, чертежите и съответните нормативни изисквания и документи, които ще се спазват при изготвянето на проекта. Ще бъдат спазени действащите национални нормативни документи, подзаконовите нормативни актове, техническите правила и норми, както и добрите инженерни практики, като ще се съобразят с всички изисквания на Възложителя, описани в Техническите спецификации.



О Б Щ И Н А К Н Е Ж А

5835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/7136 факс: 09132/7007

E-mail: obstina_kneja@abv.bg, www.kneja.acsire.com

„Ар Си Дизайн“ ЕООД ще следва следните подходи, свързани със съдържанието и степента на подробност на проектната документация, които ще способстват за оптимизиране на следващите етапи на инвестиционния процес:

1. Подход за изпълнение на съдържанието на проектната документация;
2. Подход за постигане на висока степен на подробност на проектната документация, който ще способства за оптимизиране на следващите етапи на инвестиционния процес.

Експертите ще се придържат към следния списък на основните дейности за качествено и пълно изпълнение на поръчката:

- Дейност 1: Събиране, преглед и анализ на наличната информация, относно съществуващото състояние на водоснабдителната система на с. Лазарово, Община Кнежа;
- Дейност 2: Обследване на обекта на място;
- Дейност 3: Проверка на наличните изходни данни и актуализация на същите при необходимост;
- Дейност 4: Геодезическо заснемане;
- Дейност 5: Геоложки и хидрогеоложки проучвания;
- Дейност 6: Изготвяне на проект по част Технологична (Водоснабдяване);
- Дейност 7: Изготвяне на проект по част Конструктивна (при необходимост);
- Дейност 8: Изготвяне на проект по част ВОБД и възстановяване на пътна настилка;
- Дейност 9: Изготвяне на проект по част ПБ;
- Дейност 10: Изготвяне на проект по част ПБЗ;
- Дейност 11: Изготвяне на Количествени сметки, количествено-стойностни сметки с ориентировъчни цени на видовете работи;
- Дейност 12: Изготвяне на проект част ПУСО;
- Дейност 13: Окомплектоване и предаване на проектната документация на Възложителя;
- Дейност 14: Съдействие на Възложителя при съгласуване на проектните разработки, издаването на необходимите разрешителни, включително и разрешението за строеж.

Подходът за изпълнение на съдържанието на проектната документация засяга всяка една от горепосочените дейности. Същото се отнася и за подхода за постигане на висока степен на подробност на проектната документация, който ще способства за оптимизиране на следващите етапи на инвестиционния процес.

Представени са варианти за въвеждане на етапност на строителството, позволяваща независимо финансиране на отделни участъци от водопроводната мрежа. С приоритет ще бъдат ключовите участъци, от които зависи непрекъснатостта и качеството на водоснабдяването към най – голям брой



О Б Щ И Н А К Н Е Ж А

5835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/7136 факс: 09132/7007

E-mail: obstina_kneja@abv.bg, www.kneja.acstre.com

абонати в населеното място. Възможностите за въвеждане на етапност на строителство ще бъдат обсъждани в детайли с Възложителя и ВиК оператора по време на процеса на проектиране.

Подходите, предложени от Участника, са обвързани с изискванията на нормативната уредба.

С оглед на гореизложеното и съгласно методиката за оценка:

„Направено е описание на съдържанието на проектната документация, обвързано с изискванията на нормативната уредба.

Представен е подход на участника, свързан със съдържанието и степента на подробност на проектната документация, който ще способства за оптимизиране на следващите етапи на инвестиционния процес.“

За показател PP1 на Участника се **присъждат 30 т.**

PP2 – Проектни решения.

Участникът е предложил следните подходи при проектните решения за елементите на водоразпределителната система, обвързани с изискванията на нормативната уредба и подходи за осигуряване на оптимизиране на проектните решения въз основа на съвременни добри практики:

- *подход при избор на трасета на главните клонове;*
- *подход при проверка на работата на системата при авария;*
- *подход по отношение на проектиране на местоположението на СК при натоварени и ненатоварени улици;*
- *подход при поставянето на изисквания по отношение на вида на пожарните хидранти и разположението им;*
- *подход при определяне на възможните начини за полагане на водопроводите – траншейно, безтраншейно чрез сондиране, релейнинг и др..*

Описани са елементите на водоразпределителната система и конкретните проектни решения, които ще се приложат за оптимизиране на работата, използвайки добри практики и опита на фирмата и партньорите ѝ, явяващи се иновативни.

Всички подходи са съобразени с нормативната уредба и са подробно разписани.

С оглед на гореизложеното и съгласно методиката за оценка:

„Представен е подходът на участника при проектните решения за елементите на водоразпределителната система.

Подходът е обвързан с изискванията на нормативната уредба.

Представен е подход, осигуряващ оптимизиране на проектните решения, въз основа на съвременните добри практики.“

За показател PP2 на Участника се **присъждат 40 т.**



О Б Щ И Н А К Н Е Ж А

5835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/7136 факс: 09132/7007

E-mail: obstina_kneja@abv.bg, www.kneja.acstre.com

PP3 – Организация на работата.

В частта „Организация на работата“ Участникът е представил подробно описание на организацията на работата и конкретната структура на експертите. Приложена е схема на организационната структура в етапа на проектирането. „Ар Си Дизайн“ ЕООД разполага пълен екип от експерти, проектанти и помощен персонал, така че работите да бъдат изпълнени качествено и в срок. Инженерно – техническият състав от правоспособни лица включва минимум следните експерти:

- Ръководител на екипа;
- ВиК инженер;
- Инженер – геодезист;
- Пътен инженер;
- Инженер – геолог;
- Инженер – конструктор;
- Експерт по част „ПБЗ“;
- Експерт по част „ПБ“;
- Експерт по част „ПУСО“.

За всеки член от екипа са описани конкретните задачи, които ще изпълнява, в рамките на всяка една от дейностите, представени от Участника. Точните и ясни задачи и отговорности на всеки експерт е предпоставка за качествено изпълнение на дейностите. Описани са техническите и материални ресурси.

С оглед на гореизложеното и съгласно методиката за оценка:

*„Представена е организация на работа за изпълнение на поръчката.
Участникът е представил структурна схема на организацията за изпълнение на поръчката.
Участникът е описал конкретните задачи на членовете на екипа си.“*

За показател PP3 на Участника се **присъждат 30 т.**

Оценка на показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ P1“

$$N_N = PP1 + PP2 + PP3 = 30 + 40 + 30 = 100 \text{ т.};$$

$$N_{MAX} = 100 \text{ т.};$$

$$P1 = (N_N / N_{MAX}) \times 100 = 100/100 \times 100 = 100 \text{ т.}$$

Участник № 2: ДЗЗД „ХИДРОПЛАСТ ГРУП“

Оценка на показател „ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ – P1

PP1 – Проектна документация.

В техническото предложение на ДЗЗД „Хидропласт груп“ е налице описание на всички части на проектната документация:



О Б Щ И Н А К Н Е Ж А

5835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/7136 факс: 09132/7007

E-mail: obstina_kneja@abv.bg, www.kneja.acsire.com

- Част Водоснабдяване;
- Част Геодезия;
- Част Инженерна геология и хидрология;
- Част Конструктивна;
- Част Пътна и възстановяване на настилките;
- Част Временна организация на движението;
- Част План за безопасност и здраве;
- Част Пожарна безопасност;
- Част План за управление на строителните отпадъци.

Всяка част ще съдържа обяснителна записка с мотивировка на приетите решения и допуснатите отклонения, чертежи, работни детайли, количествена сметка. Представени са нормативните документи, които ще се съблюдават при изпълнение дейностите на поръчката.

В разработката на Участникът липсва конкретен подход, свързан със съдържанието и степента на подробност на проектната документация, оптимизиращ следващите етапи на инвестиционния проект. Съдържанието на проектната документация, представено от Участника, не гарантира степен на подробност, даваща възможност за обосновано въвеждане на етапност на инвестиционния процес.

С оглед на гореизложеното и съгласно методиката за оценка:

„Направено е описание на съдържанието на проектната документация, обвързано с изискванията на нормативната уредба.“ за показател РР1 на Участника се присъждат 15 т.,

тъй като не са налице обстоятелствата от методиката, които са за 30 т., а именно: *„Направено е описание на съдържанието на проектната документация, обвързано с изискванията на нормативната уредба.*

Представен е подход на участника, свързан със съдържанието и степента на подробност на проектната документация, който ще способства за оптимизиране на следващите етапи на инвестиционния процес.“.

РР2 – Проектни решения.

В частта „РР2 – ПРОЕКТНИ РЕШЕНИЯ“ е представена методология за изработване на работния проект. Участникът е представил подход за изработване на инвестиционните проекти, който ще се основава на следните принципи:

- Законосъобразно прилагане на релевантното европейско, национално законодателство и подзаконовите нормативни актове в областта на инвестиционното проектиране и строителство;
- Съобразяване със стратегическите документи, представяне на европейския опит и добри практики от други страни, както и от страната;
- Прилагане на изискванията на Възложителя, свързани с администрирането на договора за възлагане на обществената поръчка, отчитането, спазването на всички изисквания към публичност, плащания, архив и др.;



О Б Щ И Н А К Н Е Ж А

5835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/7136 факс: 09132/7007

E-mail: obstina_kneja@abv.bg, www.kneja.acstre.com

- Принцип на устойчиво развитие и трансфер на знание, експертиза с акцент върху добри практики;
- Интегриране на добри практики от релевантния опит на Участника.

При изпълнение на проектните дейности ще се прилагат основно следните подходи:

- Системен подход;
- Подход, целящ максимално унифициране на техническите решения;
- Нормативен подход;
- Индивидуален подход, осигуряващ оптимизиране на проектните решения.

В точката „Нормативен подход“ Участникът е изложил всички общи и специфични нормативни документи, отнасящи се до проектните разработки, както и по-конкретно отнасящи се до проектирането на водопроводни съоръжения, геодезическите работи и проектирането на пътни работи.

Представен е начинът на обмен на информация между отделните експерти, който ще се осъществява посредством специално разработена платформа за обмен на информация и координация на проектантския екип. Това обаче е иновативен метод за координация и осъществяване на взаимодействие между членовете на екипа и не дава ясна представа за съвременните методи за вземане на проектни решения въз основа на съвременни добри практики.

С оглед на гореизложеното и съгласно методиката за оценка:

„Представен е подходът на участника при проектните решения за елементите на водоразпределителната система.

Подходът е обвързан с изискванията на нормативната уредба.“

За показател PP2 на Участника се **присъждат 20 т.**

PP3 – Организация на работата.

В раздел „ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА“ Участникът е изложил основните планирани дейности, методи и подход на изпълнение на поръчката. Представена е структурна схема на организацията за изпълнение на поръчката. За всяка дейност има описание на същността и логическата обвързаност с останалите дейности. Идентифицирани са ключовите моменти за всяка от тях.

Участникът е представил схема на организацията на експертите. Описано е конкретното участие на всеки един от проектантите, инженерите и другите лица, участващи в цялостното изпълнение, конкретните задачи и обема от работа, който ще извърши.

С оглед на гореизложеното и съгласно методиката за оценка:

„Представена е организация на работа за изпълнение на поръчката.

Участникът е представил структурна схема на организацията за изпълнение на поръчката.

Участникът е описал конкретните задачи на членовете на екипа си.“



О Б Щ И Н А К Н Е Ж А

5835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/7136 факс: 09132/7007

E-mail: obstina_kneja@abv.bg, www.kneja.acstre.com

За показател РРЗ на Участника се присъждат 30 т.

Оценка на показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Р1“

$$N_N = PP1 + PP2 + PP3 = 15 + 20 + 30 = 65 \text{ т.};$$

$$N_{MAX} = 100 \text{ т.};$$

$$P1 = (N_N / N_{MAX}) \times 100 = 65/100 \times 100 = 65 \text{ т.}$$

След разглеждане и направена оценка на техническите предложения по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 на участниците, допуснати до разглеждане на Плик №2, резултати са както следва:

1. УЧАСТНИК № 1 „АР СИ ДИЗАЙН“ ЕООД

$$NN = PP1 + PP2 + PP3 = 30 + 40 + 30 = 100 \text{ т.};$$

$$N_{MAX} = 100 \text{ т.};$$

$$P1 = (NN / N_{MAX}) \times 100 = 100/100 \times 100 = 100 \text{ т.}$$

2. УЧАСТНИК № 2 ДЗЗД „ХИДРОПЛАСТ ГРУП“

$$N_N = PP1 + PP2 + PP3 = 15 + 20 + 30 = 65 \text{ т.};$$

$$N_{MAX} = 100 \text{ т.};$$

$$P1 = (N_N / N_{MAX}) \times 100 = 65/100 \times 100 = 65 \text{ т.}$$

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ОЦЕНЯВАНЕ по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Бреница, Община Кнежа”

Участник № 1: „АР СИ ДИЗАЙН“ ЕООД

Своето техническо предложение Участникът „Ар Си Дизайн“ ЕООД е започнал с представяне на участника, след което е представил предмета, задачите и обхвата на поръчката. В т. 2 „Проектна документация“ Участникът е описал съдържанието на проектната документация, обвързана с изискванията на нормативната уредба. Предвидено е работният проект да съдържа следните проектни части:

- част Технологична (Водоснабдяване);
- част Геодезия;
- част Инженерна геология и хидрогеология;
- част Конструктивна (при необходимост);
- част ВОБД и възстановяване на пътна настилка;
- част ПБЗ;
- част ПБ;
- част ПУСО;



О Б Щ И Н А К Н Е Ж А

5835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/7136 факс: 09132/7007

E-mail: obstina_kneja@abv.bg, www.kneja.acsire.com

- част Количествени сметки, количествено-стойностни сметки с ориентировъчни цени на видовете работи.

Всяка част ще включва както текстова част така и съответните чертежи.

В т. 2.2 „Подход на участника, свързан със съдържанието и степента на подробност на проектната документация, който ще способства за оптимизиране на следващите етапи на инвестиционния процес“ Участникът е описал дейностите, които планира да извърши за качествено и пълно изпълнение на поръчката, а именно:

- Дейност 1: Събиране, преглед и анализ на наличната информация, относно съществуващото състояние на водоснабдителната система на с. Бреница, Община Кнежа;
- Дейност 2: Обследване на обекта на място;
- Дейност 3: Проверка на наличните изходни данни и актуализация на същите при необходимост;
- Дейност 4: Геодезическо заснемане;
- Дейност 5: Геоложки и хидрогеоложки проучвания;
- Дейност 6: Изготвяне на проект по част Технологична (Водоснабдяване);
- Дейност 7: Изготвяне на проект по част Конструктивна (при необходимост);
- Дейност 8: Изготвяне на проект по част ВОБД и възстановяване на пътна настилка;
- Дейност 9: Изготвяне на проект по част ПБ;
- Дейност 10: Изготвяне на проект по част ПБЗ;
- Дейност 11: Изготвяне на Количествени сметки, количествено-стойностни сметки с ориентировъчни цени на видовете работи;
- Дейност 12: Изготвяне на проект част ПУСО;
- Дейност 13: Окомплектоване и предаване на проектната документация на Възложителя;
- Дейност 14: Съдействие на Възложителя при съгласуване на проектните разработки, издаването на необходимите разрешителни, включително и разрешението за строеж.

Представен е подходът за изпълнение на съдържанието на проектната документация. След получаване на изходни данни е предвидено да започне мобилизация на екипа, като ще се разпределят отговорностите и задачите на експертите. Предвижда се провеждане на Встъпителна среща с Възложителя, на която да се идентифицират и установят първоначални контакти с отговорните лица от страна на Възложителя, ВиК оператора и всички заинтересовани страни, да се утвърди начина на взаимодействие между екипа от експерти от една страна, и Възложителя от друга, да бъдат идентифицирани всички оперативни и специфични потенциални проблеми или трудности, които могат да се предвидят и да се предприемат мерки за ограничаването им.

Участникът е описал логическата последователност и обвързаност на предвидените за изпълнение дейности.



О Б Щ И Н А К Н Е Ж А

5835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/7136 факс: 09132/7007

E-mail: obstina_kneja@abv.bg, www.kneja.acstre.com

В т. 2.2.2 "Подход за постигане на висока степен на подробност на проектната документация, който ще способства за оптимизиране на следващите етапи на инвестиционния процес" е направено описание и анализ на всички дейности за постигане на висока степен на подробност на проектната документация и оптимизиране на следващите етапи на инвестиционния процес.

В т. 3 е представен подходът на Участникът, осигуряващ оптимизиране на проектните решения въз основа на съвременни добри практики и обвързани с нормативната уредба.

В т. 4 „Организация на работата“ са изложени човешките, материалните и техническите ресурси за изпълнение обхвата на поръчката.

Участникът разполага с инженерно – техническия състав от правоспособни лица, който включва минимум следните експерти:

- Ръководител на екипа;
- ВиК инженер;
- Инженер – геодезист;
- Пътен инженер;
- Инженер – геолог;
- Инженер – конструктор;
- Експерт по част „ПБЗ“;
- Експерт по част „ПБ“;
- Експерт по част „ПУСО“.

На разположение по време на изпълнение на задачите ще има помощно звено.

В табличен вид е представено техническото и материално оборудване, с което ще бъде обезпечено изпълнението на поръчката.

Организацията на екипа е представена в структурна схема – Приложение 2. Описано е и йерархичното ниво на експертите в екипа. Участникът е описал конкретните задачи на всеки един от членовете на екипа по дейности.

Линеен график – НЕПОДЛЕЖАЩ НА ОЦЕНКА

В Приложение 1 е представен линеен график, показващ сроковете и последователността при изпълнение на дейностите. Спазена е последователността на дейностите, които напълно кореспондират с тези от техническото предложение – част организация на работата.

Участник № 2: ДЗЗД „ХИДРОПЛАСТ ГРУП“

Частта „РРЗ – ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА“ Участникът е започнал с описание на организацията за създаване на условия за успешно стартиране на изпълнението, като са предвидени два етапа:

- Етап 1 – „Подробно запознаване със съществуващата и функционираща водопроводна система на с. Бреница, начални проучвателни дейности и огледи на място“;
- Етап 2 – „Инвестиционно проектиране във фаза работен проект“.



О Б Щ И Н А К Н Е Ж А

5835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/7136 факс: 09132/7007

E-mail: obstina_kneja@abv.bg, www.kneja.acsire.com

Основните дейности идентифицирани от участника в Етап 1 са: „Дейност 1.1. Мобилизиране на екип и провеждане на въстъпителна среща с Възложителя и ВиК дружеството“ и „Дейност 1.2. Проучвателни работи, в т.ч. набиране, преглед и проучване на изпълнени екзекутивни проекти, обследване на изходна информация, оглед и систематизиране на данни за водопроводната системи, конкретни заснемания, експертизи от отделните експерти за наличната информация и техническа подготовка на екипа за проектиране“.

В Дейност 1.1 Участникът предвижда да бъде проведена работна среща с Възложителя за представяне на екипа и организацията на работа. Ще се съгласуват дейностите в отделните етапи, сроковете и персоналните ангажименти, ще се определят лицата за комуникация от страна на Възложителя и Изпълнителя. Участникът ще разгледа всички налични документи, касаещи предмета на поръчката, и ще изготви детайлно проучване на съществуващата водопроводна мрежа в селото.

Представена е логическата обвързаност с другите дейности и ключовите моменти.

В рамките на Дейност 1.2 Изпълнителят предвижда да извърши необходимите проучвателни работи за отделните компоненти на инвестиционния проект, включващи набиране на изходна информация, експертни проучвания, заснемания, анализи и оценки.

Представена е логическата обвързаност с другите дейности, ключовите моменти и очакваните резултати и продукти.

След организацията за създаване на условия за успешно стартиране на изпълнението, Участникът е описал Организацията на работата, методи и организация на текущия контрол за качеството на крайния продукт.

Участникът е заявил, че притежава внедрена система за управление на качеството с обхват устройствено планиране на територията и инвестиционно проектиране.

Ясно са разпределени отговорностите на всички членове от екипа. Планирани са оперативни срещи поне веднъж седмично за планиране и разпределяне на задълженията. Ръководителят на проекта ще осъществява проверка на съответствието между крайния продукт и заложените изисквания. В процес на работа продуктите ще минават няколко степени на преглед, проверка и валидиране.

В т. 3 “Работни взаимовръзки между отделните проектантите, инженери и други лица, участващи в изпълнението” е представена организацията на експертите.

В т. 4 „Описание на конкретното участие на всеки един от проектантите, инженерите и другите лица, участващи в изпълнението, обема от работа, който ще се извърши и конкретните задачи в цялостното изпълнение“ са описани конкретните задължения и отговорности на всеки един от експертите.

След приключване на Етап 1 Участникът пристъпва към изпълнение на работните проекти, съдържащи всички необходими части. Всичко това е описано в раздел „PP1 – ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ“. В отделни точки са представени съдържанието и характеристиките на всяка една проектна част. При изготвянето на проекта Участникът е заявил, че ще се придържа стриктно към Техническото задание и изискванията на Възложителя, предоставените от Възложителя изходни данни и документите и информацията, събрани в Етап 1.

Отделните части на работния проект ще се изработят в обхват и съдържание, посочени в Наредба №4 от 2001 г., а проектното решение ще отговаря на изискванията към строежите по чл. 169



О Б Щ И Н А К Н Е Ж А

5835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/7136 факс: 09132/7007

E-mail: obstina_kneja@abv.bg, www.kneja.acsire.com

от ЗУТ. Всяка част ще съдържа: Обяснителна записка, чертежи, работни детайли, схеми, подробна количествена сметка, магнитен носител.

В частта „PP2 – ПРОЕКТНИ РЕШЕНИЯ“ Участникът е посочил, че за изработване на инвестиционните проекти ще се основава на следните принципи:

- *Законосъобразно прилагане на релевантното европейско, национално законодателство и подзаконовите нормативни актове в областта на инвестиционното проектиране и строителство;*
- *Съобразяване със стратегическите документи, представяне на европейския опит и добри практики от други страни, както и от страната;*
- *Прилагане на изискванията на Възложителя, свързани с администрирането на договора за възлагане на обществената поръчка, отчитането, спазването на всички изисквания към публичност, плащания, архив и др.;*
- *Принцип на устойчиво развитие и трансфер на знание, експертиза с акцент върху добри практики;*
- *Интегриране на добри практики от релевантния опит на Участника.*

При изпълнение на проектните дейности ще се прилагат следните обобщени подходи:

- *Системен подход;*
- *Подход, целящ максимално унифициране на техническите решения;*
- *Нормативен подход;*
- *Индивидуален подход, осигуряващ оптимизиране на проектните решения.*

В точката „Нормативен подход“ Участникът е изброил всички общи и специфични нормативни документи, отнасящи се до проектните разработки, както и по-конкретно отнасящи се до проектирането на водопроводни съоръжения, геодезическите работи и проектирането на пътни работи.

• **Линеен график – НЕПОДЛЕЖАЩ НА ОЦЕНКА**

Като приложение към техническото предложение, Участникът е предложил линеен график за изпълнение на дейностите, включващ последователността на изпълнение на всички дейности, идентифицирани от него в раздел организация на работата, като е представено времетраенето им.

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ОЦЕНЯВАНЕ по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Бреница, Община Кнежа“

Участник № 1 „АР СИ ДИЗАЙН“ ЕООД

Оценка на показател „ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ – P1

PP1 – Проектна документация.

Участникът е направил подробно и задълбочено описание на съдържанието на проектната документация. За всяка проектна част е представено съдържанието на текстовата част, чертежите и



О Б Щ И Н А К Н Е Ж А

5835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/7136 факс: 09132/7007

E-mail: obstina_kneja@abv.bg, www.kneja.acstre.com

съответните нормативни изисквания и документи, които ще се спазват при изготвянето на проекта. Ще бъдат спазени действащите национални нормативни документи, подзаконовите нормативни актове, техническите правила и норми, както и добрите инженерни практики, като ще се съобразят с всички изисквания на Възложителя, описани в Техническите спецификации.

„Ар Си Дизайн“ ЕООД ще следва следните подходи, свързани със съдържанието и степента на подробност на проектната документация, които ще способстват за оптимизиране на следващите етапи на инвестиционния процес:

1. Подход за изпълнение на съдържанието на проектната документация;
2. Подход за постигане на висока степен на подробност на проектната документация, който ще способства за оптимизиране на следващите етапи на инвестиционния процес.

Експертите ще се придържат към следния списък на основните дейности за качествено и пълно изпълнение на поръчката:

- Дейност 1: Събиране, преглед и анализ на наличната информация, относно съществуващото състояние на водоснабдителната система на с. Бреница, Община Кнежа;
- Дейност 2: Обследване на обекта на място;
- Дейност 3: Проверка на наличните изходни данни и актуализация на същите при необходимост;
- Дейност 4: Геодезическо заснемане;
- Дейност 5: Геоложки и хидрогеоложки проучвания;
- Дейност 6: Изготвяне на проект по част Технологична (Водоснабдяване);
- Дейност 7: Изготвяне на проект по част Конструктивна (при необходимост);
- Дейност 8: Изготвяне на проект по част ВОБД и възстановяване на пътна настилка;
- Дейност 9: Изготвяне на проект по част ПБ;
- Дейност 10: Изготвяне на проект по част ПБЗ;
- Дейност 11: Изготвяне на Количествени сметки, количествено-стойностни сметки с ориентировъчни цени на видовете работи;
- Дейност 12: Изготвяне на проект част ПУСО;
- Дейност 13: Окомплектоване и предаване на проектната документация на Възложителя;
- Дейност 14: Съдействие на Възложителя при съгласуване на проектните разработки, издаването на необходимите разрешителни, включително и разрешението за строеж.

Подходът за изпълнение на съдържанието на проектната документация засяга всяка една от горепосочените дейности. Същото се отнася и за подхода за постигане на висока степен на подробност на проектната документация, който ще способства за оптимизиране на следващите етапи на инвестиционния процес.



О Б Щ И Н А К Н Е Ж А

5835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/7136 факс: 09132/7007

E-mail: obstina_kneja@abv.bg, www.kneja.acsire.com

Представени са варианти за въвеждане на етапност на строителството, позволяваща независимо финансиране на отделни участъци от водопроводната мрежа. С приоритет ще бъдат ключовите участъци, от които зависи непрекъснатостта и качеството на водоснабдяването към най – голям брой абонати в населеното място. Възможностите за въвеждане на етапност на строителство ще бъдат обсъждани в детайли с Възложителя и ВиК оператора по време на процеса на проектиране.

Подходите, предложени от Участника, са обвързани с изискванията на нормативната уредба.

С оглед на гореизложеното и съгласно методиката за оценка:

„Направено е описание на съдържанието на проектната документация, обвързано с изискванията на нормативната уредба.

Представен е подход на участника, свързан със съдържанието и степенята на подробност на проектната документация, който ще способства за оптимизиране на следващите етапи на инвестиционния процес.“

За показател PP1 на Участника се **присъждат 30 т.**

PP2 – Проектни решения.

Участникът е предложил следните подходи при проектните решения за елементите на водоразпределителната система, обвързани с изискванията на нормативната уредба и подходи за осигуряване на оптимизиране на проектните решения въз основа на съвременни добри практики:

- *подход при избор на трасета на главните клонове;*
- *подход при проверка на работата на системата при авария;*
- *подход по отношение на проектиране на местоположението на СК при натоварени и ненатоварени улици;*
- *подход при поставянето на изисквания по отношение на вида на пожарните хидранти и разположението им;*
- *подход при определяне на възможните начини за полагане на водопроводите – траншейно, безтраншейно чрез сондиране, релейнинг и др..*

Описани са елементите на водоразпределителната система и конкретните проектни решения, които ще се приложат за оптимизиране на работата, използвайки добри практики и опита на фирмата и партньорите ѝ, явяващи се иновативни.

Всички подходи са съобразени с нормативната уредба и са подробно разписани.

С оглед на гореизложеното и съгласно методиката за оценка:

„Представен е подходът на участника при проектните решения за елементите на водоразпределителната система.

Подходът е обвързан с изискванията на нормативната уредба.

Представен е подход, осигуряващ оптимизиране на проектните решения, въз основа на съвременните добри практики.“



О Б Щ И Н А К Н Е Ж А

5835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/7136 факс: 09132/7007
E-mail: obstina_kneja@abv.bg, www.kneja.acstre.com

За показател РР2 на Участника се **присъждат 40 т.**

РР3 – Организация на работата.

В частта „Организация на работата“ Участникът е представил подробно описание на организацията на работата и конкретната структура на експертите. Приложена е схема на организационната структура в етапа на проектирането. „Ар Си Дизайн“ ЕООД разполага пълен екип от експерти, проектанти и помощен персонал, така че работите да бъдат изпълнени качествено и в срок. Инженерно – техническият състав от правоспособни лица включва минимум следните експерти:

- Ръководител на екипа;
- ВиК инженер;
- Инженер – геодезист;
- Пътен инженер;
- Инженер – геолог;
- Инженер – конструктор;
- Експерт по част „ПБЗ“;
- Експерт по част „ПБ“;
- Експерт по част „ПУСО“.

За всеки член от екипа са описани конкретните задачи, които ще изпълнява, в рамките на всяка една от дейностите, представени от Участника. Точните и ясни задачи и отговорности на всеки експерт е предпоставка за качествено изпълнение на дейностите. Описани са техническите и материални ресурси.

С оглед на гореизложеното и съгласно методиката за оценка:

*„Представена е организация на работа за изпълнение на поръчката.
Участникът е представил структурна схема на организацията за изпълнение на поръчката.
Участникът е описал конкретните задачи на членовете на екипа си.“*

За показател РР3 на Участника се **присъждат 30 т.**

Оценка на показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Р1“

$$N_N = PP1 + PP2 + PP3 = 30 + 40 + 30 = 100 \text{ т.};$$

$$N_{MAX} = 100 \text{ т.};$$

$$P1 = (N_N / N_{MAX}) \times 100 = 100/100 \times 100 = 100 \text{ т.}$$

Участник № 2 ДЗЗД „ХИДРОПЛАСТ ГРУП“

Оценка на показател „ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ – Р1

РР1 – Проектна документация.



INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATED ISO 9001:2008 ISO 14001:2004



О Б Щ И Н А К Н Е Ж А

5835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/7136 факс: 09132/7007

E-mail: obstina_kneja@abv.bg, www.kneja.acstre.com

В техническото предложение на ДЗЗД „Хидропласт груп“ е налице описание на всички части на проектната документация:

- *Част Водоснабдяване;*
- *Част Геодезия;*
- *Част Инженерна геология и хидрология;*
- *Част Конструктивна;*
- *Част Пътна и възстановяване на настилките;*
- *Част Временна организация на движението;*
- *Част План за безопасност и здраве;*
- *Част Пожарна безопасност;*
- *Част План за управление на строителните отпадъци.*

Всяка част ще съдържа обяснителна записка с мотивировка на приетите решения и допуснатите отклонения, чертежи, работни детайли, количествена сметка. Представени са нормативните документи, които ще се съблюдават при изпълнение дейностите на поръчката.

В разработката на Участникът липсва конкретен подход, свързан със съдържанието и степента на подробност на проектната документация, оптимизиращ следващите етапи на инвестиционния проект. Съдържанието на проектната документация, представено от Участника, не гарантира степен на подробност, даваща възможност за обосновано въвеждане на етапност на инвестиционния процес.

С оглед на гореизложеното и съгласно методиката за оценка:

„Направено е описание на съдържанието на проектната документация, обвързано с изискванията на нормативната уредба.“ за показател PP1 на Участника се присъждат 15 т.,

тъй като не са налице обстоятелствата от методиката, които са за 30 т., а именно: *„Направено е описание на съдържанието на проектната документация, обвързано с изискванията на нормативната уредба.*

Представен е подход на участника, свързан със съдържанието и степента на подробност на проектната документация, който ще способства за оптимизиране на следващите етапи на инвестиционния процес.“.

PP2 – Проектни решения.

В частта „PP2 – ПРОЕКТНИ РЕШЕНИЯ“ е представена методология за изработване на работния проект. Участникът е представил подход за изработване на инвестиционните проекти, който ще се основава на следните принципи:

- *Законосъобразно прилагане на релевантното европейско, национално законодателство и подзаконовите нормативни актове в областта на инвестиционното проектиране и строителство;*
- *Съобразяване със стратегическите документи, представяне на европейския опит и добри практики от други страни, както и от страната;*



О Б Щ И Н А К Н Е Ж А

5835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/7136 факс: 09132/7007

E-mail: obstina_kneja@abv.bg, www.kneja.acsire.com

- Прилагане на изискванията на Възложителя, свързани с администрирането на договора за възлагане на обществената поръчка, отчитането, спазването на всички изисквания към публичност, плащания, архив и др.;
- Принцип на устойчиво развитие и трансфер на знание, експертиза с акцент върху добри практики;
- Интегриране на добри практики от релевантния опит на Участника.

При изпълнение на проектните дейности ще се прилагат основно следните подходи:

- Системен подход;
- Подход, целящ максимално унифициране на техническите решения;
- Нормативен подход;
- Индивидуален подход, осигуряващ оптимизиране на проектните решения.

В точката „Нормативен подход“ Участникът е изложил всички общи и специфични нормативни документи, отнасящи се до проектните разработки, както и по-конкретно отнасящи се до проектирането на водопроводни съоръжения, геодезическите работи и проектирането на пътни работи.

Представен е начинът на обмен на информация между отделните експерти, който ще се осъществява посредством специално разработена платформа за обмен на информация и координация на проектантския екип. Това обаче е иновативен метод за координация и осъществяване на взаимодействие между членовете на екипа и не дава ясна представа за съвременните методи за вземане на проектни решения въз основа на съвременни добри практики.

С оглед на гореизложеното и съгласно методиката за оценка:

„Представен е подходът на участника при проектните решения за елементите на водоразпределителната система.

Подходът е обвързан с изискванията на нормативната уредба.“

За показател PP2 на Участника се **присъждат 20 т.**

PP3 – Организация на работата.

В раздел „ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА“ Участникът е изложил основните планирани дейности, методи и подход на изпълнение на поръчката. Представена е структурна схема на организацията за изпълнение на поръчката. За всяка дейност има описание на същността и логическата обвързаност с останалите дейности. Идентифицирани са ключовите моменти за всяка от тях.

Участникът е представил схема на организацията на експертите. Описано е конкретното участие на всеки един от проектантите, инженерите и другите лица, участващи в цялостното изпълнение, конкретните задачи и обема от работа, който ще извърши.

С оглед на гореизложеното и съгласно методиката за оценка:



О Б Щ И Н А К Н Е Ж А

5835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/7136 факс: 09132/7007
E-mail: obstina_kneja@abv.bg, www.kneja.acstre.com

„Представена е организация на работа за изпълнение на поръчката.
Участникът е представил структурна схема на организацията за изпълнение на поръчката.
Участникът е описал конкретните задачи на членовете на екипа си.“

За показател РРЗ на Участника се **присъждат 30 т.**

Оценка на показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Р1“

$$N_N = PP1 + PP2 + PP3 = 15 + 20 + 30 = 65 \text{ т.};$$

$$N_{MAX} = 100 \text{ т.};$$

$$P1 = (N_N / N_{MAX}) \times 100 = 65/100 \times 100 = 65 \text{ т.}$$

След разглеждане и направена оценка на техническите предложения по **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2** на участниците, допуснати до разглеждане на Плик №2, резултати са както следва:

1. УЧАСТНИК № 1 „АР СИ ДИЗАЙН“ ЕООД

$$NN = PP1 + PP2 + PP3 = 30 + 40 + 30 = 100 \text{ т.};$$

$$N_{MAX} = 100 \text{ т.};$$

$$P1 = (NN / N_{MAX}) \times 100 = 100/100 \times 100 = 100 \text{ т.}$$

2. УЧАСТНИК № 2 ДЗЗД „ХИДРОПЛАСТ ГРУП“

$$N_N = PP1 + PP2 + PP3 = 15 + 20 + 30 = 65 \text{ т.};$$

$$N_{MAX} = 100 \text{ т.};$$

$$P1 = (N_N / N_{MAX}) \times 100 = 65/100 \times 100 = 65 \text{ т.}$$

Комисията реши, че ще отвори ценовите оферти на участниците в процедурата на 25.08.2016 г. от 11.00 ч., за което да бъде публикувано съобщение в „Профила на купувача“.

Комисията приключи своята работа със съставянето и подписването на настоящия протокол в един оригинален екземпляр на 22.08.2016 г.

КОМИСИЯ:

Председател: Капка Митева (п)...

Членове:

1. Стилиан Фазлийски (п)...
2. Цветелина Плевненска (п)...
3. Станислава Нехризова (п)...
4. Марина Хаджиева (п)...

Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22 б от ЗОП.