



О Б Щ И Н А К Н Е Ж А

5835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/7136 факс: 09132/7007

E-mail: obstina_kneja@abv.bg, www.kneja.acstre.com

УТВЪРДИЛ:

Подписът е заличен на
основание чл.42, ал.5 от Закона за
обществените поръчки,
предложение последно, във връзка с
чл.2, ал.2, т.5 от Закона за защита
на личните данни.

ИЛИЙЧО ЛАЧОВСКИ,
кмет на община Кнежа

Техническа спецификация

за възлагане на обществена поръчка

чрез събиране на оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените
поръчки с предмет

“Извършване на оценка на съответствието на работен проект и осъществяване на
строителен надзор при изпълнението на инженеринг за обновяване Професионална
гимназия по земеделие „Стефан Цанов“, гр.Кнежа“

гр. Кнежа, 2017 г.



1. Общи положения.

Предметът на настоящата поръчка извършване на оценка на съответствието на работен проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на „Инженеринг за обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“, гр.Кнежа“. Услугата включва: извършване на оценка на съответствието и съставяне на комплексен доклад за оценка на съответствието по смисъла на чл.142, ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и оценка на съответствието по част „Енергийна ефективност“ на работен проект за обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“ и осъществяване на строителен надзор по смисъла на ЗУТ и нормативните актове по неговото приложение при изпълнение на инженеринг за обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“, гр.Кнежа.

Обект на поръчката е „предоставянето на услуги“ по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Възложителят финансира дейностите със средства, представляващи безвъзмездна финансова помощ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 №BG16RFOP001-3.002-0003-C01 от 16.12.2016 г., сключен между община Кнежа и МРРБ по процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-3.002 “Подкрепа за професионалните училища в Република България.”

Място на изпълнение: Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“ с административен адрес област Плевен, община Кнежа, гр.Кнежа, ул.“Марин Боев” №5, находяща се в УПИ II, пл.№2931, кв.174 съгласно ЗРП на гр.Кнежа.

Срок за изпълнение на договора за обществена поръчка е от неговото подписване до изпълнение на всички поети от страните задължения по договора, приемане на строежа и издаване на разрешение за ползване.

Срокът за извършване на оценка на съответствието и съставяне на комплексен доклад за оценка на съответствието по смисъла на чл.142, ал.6 ЗУТ и оценка на съответствието по част „Енергийна ефективност“ на работен проект за обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“ започва да тече от датата на получаване на документите, които възложителя следва да предостави на Изпълнителя с оглед изпълнението на тази част от предмета на договора, удостоверено с двустранно подписан приемо-предавателен протокол между страните.

Срокът за изпълнение на дейностите по упражняване на строителен надзор е в зависимост от срока за изпълнение на строително – монтажните работи и започва да тече от датата на откриване на строителна площадка чрез съставяне на протокола за откриване на строителната площадка съгласно образца към Наредба № 3/ 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва с приемането на строежа и издаване на разрешение за ползване. В рамките на този срок Изпълнителят следва да състави технически паспорт, който срок следва отделно да бъде посочен от участниците в техническото предложение за изпълнение на поръчката. Този срок за почва да тече от датата на получаване на документите, които Възложителя следва да предостави на Изпълнителя с оглед изпълнението на тази част от предмета на договора, удостоверено с двустранно подписан приемо-предавателен протокол между страните.

Прогнозната стойност на поръчката е 47 597,79 лв. (четиридесет и седем хиляди петстотин деветдесет и седем лева и седемдесет и девет стотинки) без ДДС, от които:

- 4 759,79 лв. (четири хиляди седемстотин петдесет и девет лева и седемдесет и девет стотинки) без ДДС за извършване на оценка на съответствието и съставяне на комплексен доклад за оценка на съответствието по смисъла на чл.142, ал.6 ЗУТ и оценка на съответствието по част „Енергийна ефективност“ на работния проект;
- 42 838,00 лв. (четиридесет и две хиляди осемстотин тридесет и осем лева) без ДДС за упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг.

От участие в процедурата се отстранява участник, който:

- *е предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от прогнозната стойност на поръчката, която е 47 597,79 лв. (четиридесет и седем хиляди петстотин деветдесет и седем лева и седемдесет и девет стотинки) без ДДС;*
- *е предложил цена за извършване на оценка на съответствието и съставяне на комплексен доклад за оценка на съответствието по смисъла на чл.142, ал.6 ЗУТ и оценка на съответствието по част „Енергийна ефективност“ на работния проект по-висока от 4 759,79 лв. (четири хиляди седемстотин петдесет и девет лева и седемдесет и девет стотинки) без ДДС;*
- *е предложил цена за упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг по-висока от 42 838,00 лв. (четиридесет и две хиляди осемстотин тридесет и осем лева) без ДДС.*

2. Кратка информация за сградата- обект на интервенция по проекта и видовете строително – монтажни работи, които ще се изпълняват на обекта.

Обектът представлява дву- и триетажна сграда със сутерен, застроена площ от 2057 кв.м., с разгъната застроена площ от 4925 кв.м., построена през 1975 г., предназначението ѝ е за училищна сграда на Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“.

Категорията на строежа е трета съгласно чл.137, ал.1, т.3, б.“в“ от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл.6, ал.3, т.4 от Наредба №1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Чрез предоставеното на Възложителя финансиране по горепосочения договор следва да бъде постигнато цялостно обновяване на учебната сграда, да се изпълни вертикална планировка на прилежащото пространство, като при това да бъдат изпълнени всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в доклада за обследване на енергийната ефективност и всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване и техническия паспорт, както и всички необходими мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгл.нормативната уредба, в т.ч. и Наредба №4/2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, вкл. за хора с увреждания - изпълнение на топлоизолация по ограждащите конструкции (2114 m² външни стени, 1446,20 m² покрив и 23,36 m² под под външен въздух); подмяна на дървената дограма и остъклените метални витрини с подходящи в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и предписаните енергоспестяващи мерки- 384 m²; ремонт на покривната хидроизолация- 1430 m²; цялостно хидроизолиране на основите на сградата- 280 m; ремонт на компрометирана вътрешна мазилка, шпакловка и боядисване на вътрешни стени и тавани при обръщане на нови дограми и при ремонта на вътрешна силнотоква инсталация и отоплителна инсталация; основен ремонт на санитарните възли- изпълнение на нови облицовки, настилки, вътрешна

дограма и оборудване (санитарен фаянс, смесители, ел.бойлери и т.н.); обособяване на санитарен възел за хора с увреждания; ремонт на главно табло ниско напрежение, на етажни табла н.н. и на вътрешна силнотоква инсталация, подмяна на осветителни тела с нови енергоспестяващи; ремонт на отоплителна инсталация; изграждане на соларна инсталация за подготовка на топла вода за санитарно-битови нужди от 8 бр.слънчеви колектора; по площадкова ВиК- изграждане на водомерна шахта на 2 м. от регулация с общ водомерно-арматурен възел, площадкова водопроводна мрежа и надземни пожарни хидранти; подмяна на площадковата канализационна мрежа с нова и заустяване на водосточните тръби от покривите в нея; разделяне на инсталациите- противопожарна инсталация от стоманени тръби и питейно-битова инсталация от полипропиленови тръби; ремонт на вътрешна канализационна мрежа; ремонт на вътрешните чешми в учебната сграда; СМР по изпълнение на активни и пасивни мерки за пожарна безопасност от техническия паспорт; осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания, изпълнение на вертикална планировка (ремонта на тротоарните плочи, монтаж и обособяване на места за сядане, монтаж на външни осветителни тела енергоспестяващи със соларни панели, ремонта на ограда).

Забележка: посочените по- горе количество на някои от СМР са от обследването за енергийна ефективност.

3. Предмет на поръчката, цел и очаквани резултати.

В предмета на поръчка са включени следните основни дейности:

1. Извършване на оценка на съответствието и съставяне на комплексен доклад за оценка на съответствието по смисъла на чл.142, ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и оценка на съответствието по част „Енергийна ефективност“ на работен проект за обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“;

2. Упражняване на строителен надзор при изпълнение на „Инженеринг за обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“, гр.Кнежа“, в т.ч.:

2.1. Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обектите (чл.168, ал. 2 от ЗУТ) в обем и обхват, съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконовни нормативни актове, вкл. надзор върху съставяните при строителството актове и протоколи по ЗУТ и изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ;

2.2. Контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството, съгласно чл. 166, ал.1, т. 2 от ЗУТ и

2.3. Изготвяне на технически паспорт на обектите съгласно чл. 176б ЗУТ и в обхвата, посочен в чл. 4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7/2007г.

Избраният Консултант ще бъде отговорен за:

- законосъобразно започване на строежа;
- съответствието на изпълняваните строително- монтажни работи с одобрения работен проект;

⇒ контрола на продуктите, влагани при изпълнението на строителните работи, като следи за качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с техническите спецификации;

- контрол по спазване изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

- недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
- коректното изпълнение на работите свързани с осигуряването на достъп на хора с увреждания;
- осъществяване на контрол относно пълнотата и правилното съставяне на всички актове и протоколи съставяни по време на строителството
 - опазване на околната среда по време на изпълнение на СМР;
 - годността на строежа за въвеждане в експлоатация;
 - обезпечаване на постоянно присъствие на свои представители на обекта за времето, през което се изпълняват строително - монтажни работи;
 - други задължения, произтичащи от действащото законодателство и от договора за възлагане на дейностите.

Конкретните задължения на Консултанта включват като минимум:

- a. Да следи за хода на изпълнение на СМР съгласно график на Изпълнителя, да оценява забавата и да определя какви мерки трябва да се вземат в това отношение. Съгласувано с Възложителя да нарежда извършването на изменения в графика или да взема решения по такива изменения, предлагани от Изпълнителя.
- b. Да контролира качеството на влаганите строителни материали и изделия, като изисква от Изпълнителя на строежа сертификати и протоколи от контролните изпитания за влаганите в строежа материали и съоръжения и съответствието им с нормите на безопасност.
- c. Да изисква провеждането само в негово присъствие и да контролира правилността, пълнотата и законосъобразността на всички функционални проби, пускови изпитания и пробна експлоатация, доказващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация.
- d. Да вписва всички свои решения и указания в заповедната книга на строежа.
- e. Да контролира правилното водене на заповедната книга на строежа.
- f. Да изготви окончателен доклад придружен с технически паспорт и искане до Дирекцията за национален строителен контрол относно готовността на строежа за въвеждане в експлоатация заедно с технически паспорт на обекта.
- g. Да внесе от името на възложителя писмено искане за назначаване на Държавна приемателна комисия, придружено от необходимите документи, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
- h. Да участва в заседанията на Държавната приемателна комисия, като я запознае с изпълнения строеж съгласно съставения окончателен доклад и приложената документация към него.
- i. Да подписва протоколите от заседанията на Държавната приемателна комисия, като не допуска приемането на строежа при неспазване на изискванията на нормативните актове.
- j. Да поддържа точно и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност във връзка с извършваните дейности;
- k. Да не възлага изпълнението на услугите по този договор или на части от него на трети лица.
- l. Да осигури на Възложителя и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по всяко приемливо време до документацията, свързана с извършените услуги, за

извършване на проверки и изготвяне на копия, за времето на изпълнение на договора и след това.

- m. Да запази поверителния характер на факти, обстоятелства и документи, свързани с договора, през периода на изпълнението му и след това. Във връзка с това, освен с предварително писмено съгласие на Възложителя, нито Изпълнителят, нито лицата, наети или ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, не могат да съобщават по никакъв повод на което и да е лице или организация поверителна информация, която им е предоставена или която са придобили по друг начин, нито да оповестяват каквато и да е информация, свързана с препоръките, формулирани в процеса на извършване на услугите или в резултат от него. Освен това, те не могат да използват в ущърб на Възложителя информация, която им е предоставена или са получили в резултат на извършени от тях в процеса и за целите на изпълнението на договора проучвания, оценки и изследвания.
- n. Да дава указания и да взема решения по въпроси, които не водят до изменение на проекта и са в обхвата на отговорностите на строителния надзор.
- o. Да контролира отстраняването на дефектите посочени от него или други контролни органи. При ненамеса на Изпълнителя за отстраняването им да информира писмено Възложителя и Дирекцията за национален строителен контрол.
- p. При нарушаване на строителните правила и норми да уведоми Дирекцията за национален строителен контрол.
- q. Да спре работите по строежа до отстраняване на констатираните пропуски и нарушения. Разходите по отстраняването им са за сметка на Възложителя респективно изпълнителя на СМР.
- r. Да изпълнява и други задължения, неупоменати изрично по-горе, но предвидени в българското законодателство и / или изискванията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
- s. При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка, Изпълнителят следва да спазва изискванията на:
- t. Закон за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
- u. Закон за устройство на територията и актовете по прилагането му;
- v. Указания, правила и наръчници на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 година.

ВАЖНО! Изпълнителят следва да съгласува с Възложителя всяко свое решение и / или предписание и / или съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки за осъществяваните СМР.

Целта на поръчката е общата цел на одобрения проект по процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-3.002 “Подкрепа за професионалните училища в Република България.”, а именно: подобряване на образователната среда за осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение.

Очаквани резултати от възлагането на поръчката:

- изготвен комплексен доклад за оценка на съответствието по смисъла на чл.142, ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и доклад за оценка на съответствието по част „Енергийна ефективност“ на работен проект за обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“;

- изготвен окончателен доклад;

- съставен технически паспорт на строежа;

- законосъобразно изграден строеж;
- въведен в експлоатация строеж.

4. Изисквания към съдържанието на техническото предложение.

4.1. В техническото предложение участникът следва да направи предложение за срок на изпълнение на две от дейностите от предмета на договора за обществена поръчка. Срокът за изпълнение на договора за обществена поръчка започва да тече от датата на неговото подписване до изпълнение на всички поети от страните задължения по договора, приемане на строежа и издаване на разрешение за ползване.

Срокът за извършване на оценка на съответствието и съставяне на комплексен доклад за оценка на съответствието по смисъла на чл.142, ал.6 ЗУТ и оценка на съответствието по част „Енергийна ефективност“ на работен проект за обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“ започва да тече от датата на получаване на документите, които възложителя следва да предостави на изпълнителя с оглед изпълнението на тази част от предмета на договора, удостоверено с двустранно подписан приемо-предавателен протокол между страните.

Срокът за извършване на оценка на съответствието и съставяне на комплексен доклад за оценка на съответствието по смисъла на чл.142, ал.6 ЗУТ и оценка на съответствието по част „Енергийна ефективност“ на работния проект не може да бъде по - дълъг от 30 (тридесет) календарни дни.

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за извършване на оценка на съответствието и съставяне на комплексен доклад за оценка на съответствието по смисъла на чл.142, ал.6 ЗУТ и оценка на съответствието по част „Енергийна ефективност“ на работния проект по- дълъг от 30 (тридесет) календарни дни.

Срокът за изпълнение на дейностите по упражняване на строителен надзор е в зависимост от срока за изпълнение на строително – монтажните работи и започва да тече от датата на откриване на строителна площадка чрез съставяне на протокола за откриване на строителната площадка съгласно образеца към Наредба № 3/ 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва с приемането на строежа и издаване на разрешение за ползване. В рамките на този срок изпълнителят следва да състави технически паспорт, който срок следва отделно да бъде посочен от участниците в техническото предложение за изпълнение на поръчката. Този срок за почва да тече от датата на получаване на документите, които възложителя следва да предостави на изпълнителя с оглед изпълнението на тази част от предмета на договора, удостоверено с двустранно подписан приемо-предавателен протокол между страните.

Срокът за съставяне на технически паспорт не може да бъде по - дълъг от (тридесет) календарни дни.

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за съставяне на технически паспорт по- дълъг от 30 (тридесет) календарни дни.

4.2. Техническото предложение трябва да съдържа следните части:

4.2.1. Подход на участника за извършване на дейностите по строителен надзор и контрол на изпълнението на договора за инженеринг за обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“.

Участникът трябва да опише подхода, който предвижда да приложи за извършване на дейностите по строителен надзор и контрол на изпълнението на договора за инженеринг, съобразно спецификата на строежа, в съответствие с нормативните

изисквания и с изискванията на Възложителя, описани в техническите спецификации и документацията за обществената поръчка, за реализиране на поставените цели и постигане на очакваните резултати от изпълнението на поръчката.

Предложението на участника относно подхода за извършване на дейностите по строителен надзор и контрол на изпълнението на договора за трябва да има следното минимално съдържание:

а) описание на методите и начините на организиране на работата и изпълнение на задачите, включени в обхвата на поръчката, за извършване на дейностите по Строителен надзор в задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, и по контрол на изпълнението на договора за инженеринг (проектиране и строителство). Описаните начини и методи трябва да включват действията на персонала на участника, приложими са за строежа – предмет на инженеринга предвид неговите характеристики и особености, и съответстват на разпоредбите на действащите нормативни актове и на изискванията на възложителя, посочени в техническите спецификации и документацията за обществената поръчка.

б) описание на последователността на изготвяне на изискуемата по закон документация за строежа - предмет на инженеринга съобразно технологичната последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности. Трябва да са описани приложими методи за контрол по видове СМР и последователност на изпълнението му за постигане на по-високо качество на строителството, ефективно използване на ресурсите и спазване на сроковете за изпълнение на строителните дейности, и тези методи съответстват на изискванията на възложителя, посочени в техническите спецификации и документацията за обществената поръчка.

в) описание на действията по съгласуване и контрол на влаганите строителни продукти при изпълнение на строителството по отношение на: произход, доставки, документи, съответствие с решенията в инвестиционния проект, съответствие с изискванията на нормативната уредба, начин на складиране, начин на влагане, изпитания, и тези действия гарантират правилното влагане на качествени строителни продукти. Трябва да са описани приложими методи за работа при установяване на несъответствия на строителните продукти с решенията в инвестиционния проект и изискванията на нормативната уредба, и методи за контрол по подмяната и корекцията на несъответстващи продукти.

г) описание на процедура за отчитане на напредъка по договора за инженеринг (проектиране и строителство), която включва действията за извършването на проверка и установяване на действителния напредък (видовете и количествата на действително извършените работи) спрямо заявеното в документите за плащане, представени от изпълнителя по договора за инженеринг. Описаната процедура трябва да е приложима за строежа – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености.

д) описание и представяне под формата на схема (визуализирано в табличен или графичен вид), разпределението на ресурсите на участника, за изпълнение на дейностите по строителен надзор в задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, и по контрол на изпълнението на договора за инженеринг (проектиране и строителство), съобразно технологичната последователност на изпълнение на работите. От представеното разпределение на ресурсите трябва да е видно, че участникът е предвидил да ангажира всички действително необходими ресурси за изпълнение на всяка от дейностите и че предвидените ресурси като професионална квалификация и численост са достатъчни за изпълнение на тези дейности в планирания срок, с качество, съответстващо на изискванията на възложителя, посочени в техническите

спецификации и документацията за обществената поръчка.

Участникът се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата, в случай че в техническото предложение липсва част „Подход на участника за извършване на дейностите по строителен надзор и контрол на изпълнението на договора за инженеринг за обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“ или някой от елементите от задължителното съдържание на тази част посочени в букви от „а“ до „д“ включително по – горе. или има несъответствия/противоречия между отделните елементи от задължителното съдържание на тази част от техническото предложение.

4.2.2. Управление на риска.

Предложението на участника относно управлението на риска трябва да има следното минимално съдържание, като са изпълнени и следните изисквания:

за всеки един от дефинираните от възложителя рискове, а именно:

- Пропуски в изпълнението на дейностите в обхвата на настоящата поръчка, в резултат от непредставена, недостатъчна или некорекоретно представена информация на Изпълнителя на настоящата поръчка, от страна на други участници в процеса на строителство или на други изпълнители на дейности по проекта;
 - Забава в изпълнението на строежа – предмет на поръчката, породена от действия или бездействия на участници в строителния процес;
 - Лошо качество на изпълнение на строително – монтажните работи, допуснато в резултат на липса на ефективен контрол от страна на участник в строителния процес;
 - Недостатъчна ресурсна обезпеченост за изпълнение на дейности, свързани с изпълнението на строежа;
 - Изпълнение на строежа, несъобразено с изискванията на ОП, Региони в растеж“2014 - 2020 по отношение изпълнението и отчитането на дейностите по договора за безвъзмездна финансова помощ,
- са представени анализ на риска и управление на риска.

Анализът на всеки от дефинираните рискове включва идентифициране и оценка на този риск. Идентифицирането на всеки от дефинираните рискове е извършено чрез анализ на неговите елементи: обхват на риска (включващ аспекти на проявление и период на проява), области и сфери на влияние, вероятност на проява на риска, област на въздействие, индикатори за проявлението на риска (какви индикатори могат да бъдат използвани за установяване възможността за проява на съответния риск) и източници за проверка на индикаторите (какви източници на информация могат да се използват за проследяване на индикаторите за проявлението на съответния риск, респективно на промените в тяхното състояние или настъпило изменение, или какви действия могат да бъдат предприети за получаване на тази информация). Въз основа на извършеното идентифициране е извършена оценка на риска.

Въз основа на направения анализ са предложени дейности по управление на всеки от дефинираните рискове, включващи приложими мерки за недопускане / предотвратяване на риска, доколкото това е възможно в зависимост от конкретните аспекти на проявление на този риск, респективно обосновка за невъзможността да бъдат предприети мерки за недопускане / предотвратяване на риска за конкретен аспект на проявление на този риск, и приложими мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно

преодоляване на евентуалните последици от проявата на този риск за изпълнението на проекта.

Пояснение: използваното в настоящата техническа спецификация понятие „приложима мярка“ да се тълкува по следния начин: действие, метод, начин, дейност и т.н., които са реално изпълними, възможни, предвид предмет на настоящата обществена поръчка и техническите спецификации, в съответствие с разпоредбата на чл. 70, ал. 7, т. 1 ЗОП.

Участникът се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата, в случай че в техническото предложение за изпълнение на поръчката:

- за един или повече от дефинираните от възложителя рискове участникът не е представил анализ на риска и/или не е предложил дейности по управление на риска;

- за един или повече от дефинираните от възложителя рискове участникът е представил анализ на риска, който не включва аспекти на проявление на риска и/или период на проява на риска, и/или области и сфери на влияние на риска, и/или вероятност за проява на риска, и/или област на въздействие на риска, и/или индикатори за проявлението на риска, и/или източници за проверка на индикаторите, и/или оценка на риска, и/или за един или повече от дефинираните от възложителя рискове е предложил дейности по управление на риска, които не включват мерки за недопускане/ предотвратяване на риска, доколкото това е възможно в зависимост от конкретните аспекти на проявление на този риск, респективно обосновка за невъзможността да бъдат предприети мерки за недопускане/предотвратяване на риска, за конкретен аспект на проявление на този риск, и/или мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на риска за изпълнението на проекта, и/или за един или повече от дефинираните от Възложителя рискове е предложил мерки за недопускане/предотвратяване на риска, които не са приложими, и/или е предложил мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на риска за изпълнението на проекта, които не са приложими.

Участникът се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата, в случай че в техническото предложение (в цялост или негова съставна част) не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото законодателство, на техническите изисквания и стандарти и/или не е съобразена с предмета на поръчката и/или е налице несъответствие между отделни части на техническото предложение.

Изготвил

Подписът е заличен на основание чл.42, ал.5 от Закона за обществените поръчки, предложение последно, във връзка с чл.2, ал.2, т.5 от Закона за защита на личните данни.

инж. Сашо Ангеловски,
гл. експерт „Устройство на територията“ в община Кнежа,
Строителен инженер по специалността
„Промислено и гражданско строителство - конструкции“