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Работен проект за „Рехабилитация на улична мрежа на град Кнежа след 

завършени ремонти на канализационна система”, в т.ч. ремонт на улични платна и 
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Настоящата документация е съставена съгласно изискванията на чл.31 от Закона за 
обществените поръчки (ЗОП).  

Решението за откриване на процедурата и обявлението за оповестяване откриването 
на процедурата за възлагане на обществената поръчка са публикувани в регистъра на 
обществените поръчки под следния уникален номер: 00672-2018-0002. 

Решението за откриване на процедурата, обявлението за оповестяване откриването 
на процедурата за възлагане на обществената поръчка и настоящата документация са 
публикувани на профила на купувача на възложителя община Кнежа с адрес 
http://www.kneja.acstre.com/currentNews-1594-publichno_systezanie_z.html. 

  
По всички въпроси, отнасящи се до възлагането на обществената поръчка, които не 

са задължителна част на документацията за участие се прилага Закона за обществените 
поръчки.  

 ЗАБЕЛЕЖКА:  Всяко посочване на сертификат, стандарт, конкретен модел,  
източник или специфичен процес, патент, тип или конкретен произход или 
производство в настоящата документация да се чете „или еквивалент“. 

 

І. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

 

 
 
 
 
 

ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА  ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:  

 
 

ИЗПЪЛНЕНИЕ СМР ПО ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА 
ГРАД КНЕЖА СЛЕД ЗАВЪРШЕНИ РЕМОНТИ НА КАНАЛИЗАЦИОННА 

СИСТЕМА”, В Т.Ч. РЕМОНТ НА УЛИЧНИ ПЛАТНА И ТРОТОАРИ 
 

 
 
 
 
 

 
ОБЩИНА КНЕЖА 
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1. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Община Кнежа, град Кнежа, Област Плевен, Република България. 

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
Община Кнежа, бенефициент по проект „Рехабилитация на улична мрежа на 

град Кнежа след завършени ремонти на канализационна система”, съгласно договор 
за отпускане на финансова помощ № 15/07/2/0/00345 от 19.09.2017 г., сключен между 
Община Кнежа и ДФ „Земеделие”. 

Проект „Рехабилитация на улична мрежа на град Кнежа след завършени 
ремонти на канализационна система” се финансира по Програма за развитие на 
селските райони, за периода 2014-2020 г., подмярка 7.2.”Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от 
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”. 

3. ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩАТА ПОРЪЧКА 
Настоящата поръчка е свързана с избор на изпълнител на строително – монтажни 

работи (СМР) по проект „Рехабилитация на улична мрежа на град Кнежа след завършени 
ремонти на канализационна система”, в т.ч. ремонт на улични платна и тротоари. 
Предвижда се изпълнение на СМР и дейности по одобрени инвестиционни проекти по 
отделни части (обяснителни записки, количествени сметки и чертежи по отделните части), 
приложени към документацията.  

 Целта на проекта е подобряване и възстановяване на транспортно-
експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване 
условия за безопасност на движението и добро отводняване на улиците и околните 
пространства. Подмяна и повдигане на съществуващите бордюри. Възстановяване и 
направа на нови тротоари. Осигуряване на достъпна среда. 
 При изпълнението на настоящата поръчка ще бъдат ремонтирани общо 17 112,00 
кв. м. улични платна и 3 621,50 кв.м. тротоари по общо 6 улици на територията на град 
Кнежа. 
 Обектите на строителна интервенция са следните улици: 
 1. ул. „Юрий Гагарин” 
 2. ул. „Цанко Церковски” 
 3. ул. „23-ти септември”- в участъкът от „Марин Боев” до ул. „Ракитин” 
 4. ул. „Ракитин” 
 5. ул. "Александър Стамболийски" от 0+624 до 0+851- в участъкът от ул. 
„Марин Боев” до ул. „Опълченска” 
 6. ул. "Огнян Михайлов" от 0+000 до 0+659-  в участъкът от ул. „Йоан Екзарх” 
до ул. „Баба Тонка” 
 Основни строително - монтажни работи, които ще бъдат изпълнени са: 

• Премахване на съществуваща настилка 
•  Изграждане на нова  конструкция на пътна настилка  
• Полагане на бордюри на местата, където целостта им е нарушена 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------
- 
 

Проект  „Рехабилитация на улична мрежа на град Кнежа след завършени ремонти на канализационна 
система”, съгласно договор за отпускане на финансова помощ № 15/07/2/0/00345 от 19.09.2017 г., сключен 

между Община Кнежа и ДФ „Земеделие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

4 

http://www.eufunds.bg/


• Понижаване на бордюрите в зоните на кръстовищата, съгласно изискванията за 
изграждане на общодостъпна среда. 

• Повдигане на всички улични и дъждоприемни шахти (оттоци) в настилката, 
съгласно новото нивелетно решение. 

• Изграждане на нови улични и дъждоприемни шахти (оттоци)където е необходимо, 
съгласно новото нивелетно решение от част „Пътна“ и „Геодезия“. 

 
 
 4. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ  

4.1. Общо състояние на пътната настилка, отводняване, тротоари 
Настилките на улиците са асфалтобетонови, трошенокаменни и бетонови. 

Изпълнено е възтановяване на асфалтобетоновите настилки с широчина варираща около 
два метра, след извършени ремонти на канализационната система. Хоризонтална 
маркировка не се наблюдава. 

Като цяло асфалтобетоновата настилка е в лошо състояние, с изразени пукнатини 
по горния износващ пласт. Установени са слаби места, в които  са изпълнени ремонтни 
дейности на дупки, чрез  полагане на материал с по-малка степен на уплътненост и по-
нисък деформационен модул в сравнение със съществуващия асфалтобетон. При 
извършване на възстановяването на асфалтобетоновата настилка, не са възстановени 
съществуващите напречни наклони и са образувани редица надлъжни и напречни 
технологични фуги между стар и нов асфалтобетон.  

Отводняването на улиците се осъществява основно с надлъжните наклони. 
Напречните наклони на много места липсват, което довежда до не добро оттичане на 
водата към дъждоприемните шахти.  

Съществуващата тротоарна настилка е от бетонови плочи с минимална широчина 
1.50м. Някои улици са без обособени тротоари. По цялата дължина на повечето улици, от 
двете страни на пътното платно, в регулацията на пътя има зелени площи.  

 

4.2. Състояние на пътната настилка, отводняване и тротоари на улиците, 
включени в предмета на настоящата поръчка: 

4.2.1. ул. „Юрий Гагарин” 
Улицата е вътрешно квартална, която в започва от ул. „Марин Боев” - км 0+000 и 

завършва на км 0+192 , на кристовище с улица „Стефан Цанов”.  

Настилката на ул. „Юрий Гагарин” е асфалтобетонова в лошо състояние. 
Изпълнено е възтановяване на асфалтобетоновата настилка с широчина варираща около 
два метра, след извършени ремонти на канализационната система. Хоризонтална 
маркировка не се наблюдава. 

За целите на проекта са взети проби от старата и възстановената нова 
асфалтобетонова настилка, чрез изрязване  и изваждане на парчета от нея с размери 
50/50см.  Дебелините на настилките са следните: 

- Стара:  4см плътен асфалтобетон + 4см неплътен асфалтобетон; 
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- Нова: 7см плътен асфалтобетон; 
 

В отделни участъци асфалтобетоновата настилка е в много лошо състояние, с 
изразени пукнатини по горния износващ пласт. Установени са слаби места, в които  са 
изпълнени ремонтни дейности на дупки, чрез  полагане на материал с по-малка степен на 
уплътненост и по-нисък деформационен модул в сравнение със съществуващия 
асфалтобетон. При извършване на възтановяването на асфалтобетоновата настилка, не са 
възстановени съществуващите напречни наклони и са образувани редица надлъжни и 
напречни технологични фуги между стар и нов асфалтобетон.  

 
Като цяло настилката няма необходимата равността, дори и при възстановените 

участъци и това изисква полагането на изравнителен пласт. 
 
Съществуващият габарит е 6.20м. 
 
Улицата се намира в равнинен терен с не голям наклон към ул. „Стефан Цанов”. 

Съществуващата ситуация е в права.  
 
Съществуващите напречни наклони в права варират и на места липсват. В по-

голямата част от трасето напречните наклони  са по малки от нормативно изискваните. 
 
Началото на подобекта започва от ул. „Марин Боев” и завършва на кръстовище с ул. 

„Стефан Цанов” без напречни пресичания. 
 
Отводняването на улицата се осъществява основно с надлъжния наклон. 

Напречните наклони на много места липсват, което довежда до не добро оттичане на 
водата към дъждоприемните шахти.  

 
Съществуващата тротоарна настилка от км 0+000 до км 0+135 е от бетонови плочи 

двустранно по цялата ширина. От км 0+135 до км 0+192 от дясно тротоара е ново изграден 
и се запазва, а от ляво се запазва зелената ивица 

 
 
4.2.2. ул. "Цанко Церковски" 
Улицата е вътрешно квартална, която в настоящия проект започва на 64м 

кръстовището с ул. „Хаджи Димитър ” - км 0+000 и завършва на км 0+584 , на кръстовище 
с улица „Марин Боев”. 

Настилката на ул. „Цанко Церковски” от км 0+000 до км 0+307 е трошенокаменна. 
От км 0+307 до  км 0+584 е асфалтобетонова в лошо състояние. Изпълнено е 
възcтановяване на асфалтобетоновата настилка с широчина варираща около два метра, 
след извършени ремонти на канализационната система. Хоризонтална маркировка не се 
наблюдава. 

В отделни участъци асфалтобетоновата настилка е в много лошо състояние, с 
изразени пукнатини по горния износващ пласт. Установени са слаби места, в които  са 
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изпълнени ремонтни дейности на дупки, чрез  полагане на материал с по-малка степен на 
уплътненост и по-нисък деформационен модул в сравнение със съществуващия 
асфалтобетон. При извършване на възтановяването на асфалтобетоновата настилка, не са 
възстановени съществуващите напречни наклони и са образувани редица надлъжни и 
напречни технологични фуги между стар и нов асфалтобетон.  

Като цяло настилката няма необходимата равността, дори и при възстановените 
участъци и това изисква полагането на изравнителен пласт. 

 
Съществуващият габарит е променлив - 6.00м и 8.00м. 

Улицата се намира в терен с наклон към ул. „Марин Боев ”, който се увеличава в 
долния край. Съществуващата ситуация е изцяло в права.  

Съществуващите напречни наклони в права варират и на места липсват. В по-
голямата част от трасето напречните наклони  са по- малки от нормативно изискваните. 

От началото на подобекта до кръстовището с ул. „Марин Боев ” има две пресичания 
с напречни улици . 

Отводняването на улицата се осъществява основно с надлъжния наклон. 
Напречните наклони на много места липсват, което довежда до не добро оттичане на 
водата към дъждоприемните шахти.  

Съществуващата тротоарна настилка от км 0+000 до км 0+370 е от бетонови плочи 
с широчина 1.50м. По цялата дължина на подобекта от двете страни на пътното платно, в 
регулацията на пътя има зелени площи. 

 

4.2.3. ул. "23-ти септември" 
Улицата е вътрешно квартална, която започва от ул. „Марин Боев ” - км 0+000  и  в 

настоящия обект завършва до ул. „Ракитин“ – км 0+266. 

Настилката на ул. „23–ти септември” е асфалтобетонова в лошо състояние. 
Изпълнено е възтановяване на асфалтобетоновата настилка с широчина варираща около 
два метра, след извършени ремонти на канализационната система. Хоризонтална 
маркировка не се наблюдава. 

В отделни участъци асфалтобетоновата настилка е в много лошо състояние, с 
изразени мрежовидни пукнатини по горния износващ пласт. Установени са слаби места, в 
които  са изпълнени ремонтни дейности на дупки, чрез  полагане на материал с по-малка 
степен на уплътненост и по-нисък деформационен модул в сравнение със съществуващия 
асфалтобетон. При извършване на възтановяването на асфалтобетоновата настилка, не са 
възстановени съществуващите напречни наклони и са образувани редица надлъжни и 
напречни технологични фуги между стар и нов асфалтобетон.  

Като цяло настилката няма необходимата равността, дори и при възстановените 
участъци и това изисква полагането на изравнителен пласт. 

Съществуващият габарит е променлив – 6.00 и 9.60м. 
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Улицата се намира в равнинен терен. Съществуващата ситуация е с прави и криви. 

Съществуващите напречни наклони в права варират и на места липсват. В по-
голямата част от трасето напречните наклони  са по малки от нормативно изискваните. 

От началото на подобекта до кръстовището с ул. „Ракитин ” няма пресичания с 
напречни улици. 

Отводняването на улицата се осъществява основно с надлъжния наклон. 
Напречните наклони на много места липсват, което довежда до не добро оттичане на 
водата към дъждоприемните шахти.  

Съществуващата тротоарна настилка е бетонова от км 0+107 до  0+185 широчина 
1.90м от едната страна. По цялата дължина на подобекта от двете страни на пътното 
платно, в регулацията на пътя има зелени площи. 

 
4.2.4. ул. "Ракитин" 
Улицата е вътрешно квартална, която в настоящия проект започва от ул. „23-ти 

септември” - км 0+000 и завършва на км 0+410, на кръстовище с ул. „Росица”  и ул.“ 
Стефан Цанов“. 

Настилката на  улицата е трошенокаменна. Изпълнено е възстановяване на 
трошенокаменната настилка с широчина варираща около два метра, след извършени 
ремонти на канализационната система. 

Като цяло настилката няма необходимата равност. Съществуващият габарит на 
пътното платно е около 6.00м. Улицата се намира в терен с не голям надлъжен профил. 
Съществуващата ситуация е в права. Съществуващите напречни наклони в права варират и 
на места липсват. 

Улицата има две пресичания с напречни улици. 

Отводняването на улицата е гравитационно. Има съществуващи бетонови бордюри. 
Има 13 бр. съществуващи дъждоприемни шахти. 

Няма съществуваща тротоарна настилка. По цялата дължина на подобекта от двете 
страни на пътното платно, в регулацията на пътя има зелени площи.  

 

4.2.5. ул. "Александър Стамболийски" от 0+624 до 0+851 
Улицата е вътрешно квартална с дължина 851,28 м, която в започва от ул. „Ангел 

Кънчев” - км 0+000 и завършва на км 0+851, на кристовище с улица „Марин Боев”. Ул. 
„Александър Стамболийски” от км 0+000 до км 0+851 се разделя на два участъка: от 
км0+000 до км 0+624 при кръстовището с ул. „Опълченска” и от  км 0+624 до 0+851,58, 
който участък влиза в обхвата на настоящата поръчка. 

Настилката на ул. „Александър Стамболийски” е асфалтобетонова в лошо 
състояние. Изпълнено е възтановяване на асфалтобетоновата настилка с широчина 
варираща около два метра, след извършени ремонти на канализационната система. 
Хоризонтална маркировка не се наблюдава. 
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В отделни участъци асфалтобетоновата настилка е в много лошо състояние, с 
изразени пукнатини по горния износващ пласт. Установени са слаби места, в които  са 
изпълнени ремонтни дейности на дупки, чрез  полагане на материал с по-малка степен на 
уплътненост и по-нисък деформационен модул в сравнение със съществуващия 
асфалтобетон. При извършване на възтановяването на асфалтобетоновата настилка, не са 
възстановени съществуващите напречни наклони и са образувани редица надлъжни и 
напречни технологични фуги между стар и нов асфалтобетон.  

Като цяло настилката няма необходимата равността, дори и при възстановените 
участъци и това изисква полагането на изравнителен пласт. 

Съществуващият габарит е променлив – 7.00м и 8.20м. 

Улицата се намира в терен с не голям наклон към ул. „Стефан Цанов”. 
Съществуващата ситуация е с две циркулярна крива и една чупка.  

Съществуващите напречни наклони в права варират и на места липсват. В по-
голямата част от трасето напречните наклони  са по-малки от нормативно изискваните. 

Началото на подобекта започва от ул. „Ангел Кънчев ” и има 5 бр. пресичания с 
напречни улици и завършва на кръстовище с ул. „Стефан Цанов” . 

Отводняването на улицата се осъществява основно с надлъжния наклон. 
Напречните наклони на много места липсват, което довежда до не добро оттичане на 
водата към дъждоприемните шахти.  

 
Съществуващата тротоарна настилка от км 0+000 до км 0+624 е от бетонови плочи 

с широчина 1.50м. От км 0+624 до км 0+840 от двете страни на пътното платно, в 
регулацията на пътя има зелени площи. 

 
4.2.6. ул. "Огнян Михайлов" от 0+000 до 0+659 

  Улицата е вътрешно квартална, която започва ул. „Баба Тонка“ от км 0+000 и 
завършва на км 1+105 на  кръстовище с ул. „Марин Боев”, пред сградата на Община 
Кнежа. Улицата е разделена условно на два участъка според съществуващата настилка, 
като настоящия обект обхваща участъка от км 0+000 до км 0+659. 
 

Настилката в участъка от ул. „Баба Тонка“ - км 0+000 до км 0+659 е 
трошенокаменна с дължина 659 м. От км 0+659 до км 1+105 е асфалтобетонова с дължина 
446,18 м. Състоянието на асфалтобетоновата настилка е лошо. Изпълнено е възтановяване 
на асфалтобетоновата настилка с широчина варираща около два метра, след извършени 
ремонти на канализационната система. Хоризонтална маркировка не се наблюдава. 

За целите на проекта са взети проби от трошенокаменната настилка, чрез 
изкопаване на дупка с размери 50/50см до необходимата дълбочина. Дебелината на 
трошенокаменната настилка е 15см. 

Пукнатини между стар и нов асфалтобетон и отслабени зони при бордюрите. 
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В отделни участъци асфалтобетоновата настилка е в много лошо състояние, с 
изразени мрежовидни пукнатини по горния износващ пласт. Установени са слаби места, в 
които  са изпълнени ремонтни дейности на дупки, чрез  полагане на материал с по-малка 
степен на уплътненост и по-нисък деформационен модул в сравнение със съществуващия 
асфалтобетон. При извършване на възтановяването на асфалтобетоновата настилка, не са 
възстановени съществуващите напречни наклони и са образувани редица надлъжни и 
напречни технологични фуги между стар и нов асфалтобетон.  

Като цяло настилката няма необходимата равността, дори и при възстановените 
участъци и това изисква полагането на изравнителен пласт. 

Съществуващият габарит е променлив – 6.00м и 8.00м 

Улицата се намира в равнинен терен. Съществуващата ситуация е с циркулярни 
криви и чупки.  

Съществуващите напречни наклони в права варират и на места липсват. В по-
голямата част от трасето напречните наклони  са по малки от нормативно изискваните. 

Началото на подобекта започва от ул. „Баба Тонка“ и има пресичания с 7 напречни 
улици и завършва до метална решетка на линеен отводнител на км 1+060. Участъка от км 
1+060 до км 1+105 се разглежда като част от улица „Марин Боев“. 

Отводняването на улицата е незадоволително – напречните наклони на много места 
липсват, което довежда до не добро оттичане на водата. В участък от км 0+000 до 1+060 е 
изградена нова канализация, но въпреки това уличното платно няма необходимите 
напречни наклони, което води до не добро оттичане на водата към новоизградените 
дъждоприемни шахти. В трошенокаменния  участък от км 0+000 до км 0+659, част от 
дъждоприемните шахти предвидени в проекта за ремонти на канализационната система, не 
са изпълнени. 

Съществуващата тротоарна настилка е различна. Преобладават настилки от бетонни 
плочи, но на места има и настилки от бетон. В оделни участъци няма тротоарна настилка. 

 
 5. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ПРЕДМЕТ 
НА НАСТОЯЩАТА ПОРЪЧКА 
  5.1. Обща характеристика на обекта  
  За улиците с асфалтобетонова настилка се предвижда нивелетно фрезоване и 
полагане на изравнителен пласт от неплътен изравнителен асфалтобетон с минимална 
дебелина 5см и плътен асфалтобетон с дебелина 5см. Предвидени са локални ремонти на 
слаби места, чрез изграждане на нова конструкция. За улиците с земна и трошенокаменна 
настилка се предвижда изграждане на нова пътна конструкция. Тротоарните настилки от 
бетонови плочи се заменят с асфалтобетонова, с изключение на тротоарите от 
централната част на града. За улиците без тротоари, се предвижда изграждане на такива 
от едната страна с широчина 1.50м. 
  Габаритите ще са съобразени с съществуващия габарити на улиците. Широчината 
на тротоарите ще е минимум 1.5м, като на места ще варира спрямо съществуващите.  
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  Ситуациите ще се изпълняват с прави, циркулярни криви и чупки, като 
максимално е запазено съществуващото положение. 
  Нивелетното решение за всяка улица е при запазване съществуващото положение 
на входовете на имотите и съществуващото ниво на дъждоприемните шахти. Нивелетите 
са решени с прави и кубични параболи. 
  Напречните наклони са 2.5% - двустранни и едностранни. 
  Отводняването ще се извършва чрез надлъжния и напречните налкони на уличното 
платно, като повърхностните води ще се отвеждат до единични нови и  съществуващи 
дъждоприемни шахти.   
  Подменят се всички бордюри в обхвата на улиците, като новите бордюри са 
15/25/50см. 
  Разработени са геометрични решения на кръстовищата за всяка улица, като 
проектното решение е максимално близо до съществуващото. 
   Предвижда се на всички кръстовища по главните направления снижение на 
тротоарите съгласно Наредба № 6 от 26.11.2003 г. за изграждане на достъпна среда в 
урбанизираните територии. 
  За целия участък се изпълнява нивелетно фрезоване на асфалтобетоновата 
настилка и след това се полага изравнителен пласт от неплътен изравнителен 
асфалтобетон с минимална дебелина 5см и плътен асфалтобетон с дебелина 5см.  
  Поради нивелетни причини и лошото състояние на пътната настилка в зоната 
около бордюрите се предвижда изграждането на нова пътна конструкция с различна 
ширина, описана за всяка улица по отделно. 
  Нова локална пътна конструкция за улици с асфалтобетонови  настилки: 
• Плътен асфалтобетон E=1200Mpa с дебелина 5cм; 
• Неплътен асфалтобетон E=800Mpa с дебелина 5cм; 
• Трошен камък с дебелина 40см; 
 
  Нова пътна конструкция за улици с земна и трошенокаменна настилка: 
• Плътен асфалтобетон E=1200Mpa с дебелина 4cм; 
• Неплътен асфалтобетон E=800Mpa с дебелина 4cм; 
• Трошен камък с дебелина 40см; 
 
  След премахване на съществуващата тротоарна настилка от бетонови плочи се 
изгражда нова със следните пластове: 
•  Износващ пласт от плътен асфалтобетон с дебелина 5см; 
•  Пласт от трошен камък с дебелина 15см; 
 
 Нова тротоарна настилка от бетонови плочи: 
• Бетонови плочи 40/40 - 5cm; 
• Пясъчна възглавница - 10cm 
 
  Бетоновите тротоари се запазват и се използват за основа, върху която се полага 
един паст асфалтобетон. 
 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------
- 
 

Проект  „Рехабилитация на улична мрежа на град Кнежа след завършени ремонти на канализационна 
система”, съгласно договор за отпускане на финансова помощ № 15/07/2/0/00345 от 19.09.2017 г., сключен 

между Община Кнежа и ДФ „Земеделие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

11 

http://www.eufunds.bg/


  Знаците, използвани при сигнализацията на всички участъци  да се изработят от II-
ри типоразмер (БДС 1517-74 или еквивалентен) за целия участък съгласно Наредба 
№01/18. Използвани са стандартни знаци от група А, Б, В, Д.   
 Всички съществуващи стандартни пътни знаци се демонтират и се подменят с нови. 
 Светоотразителните характеристики на знаците да бъдат 2-ри клас, съгласно 
Приложение №10 към чл.8, ал.2 към Наредба №01/18 и „Технически изисквания при 
изпълнение на пътни знаци и указателни табели от светоотразителни материали” – АПИ 
от 2010г и клас 3 за стандартни пътни знаци.  
 Носещите стълбчета, конзоли и стойки за неподвижно закрепване на вертикални 
пътни знаци трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 12899-1 или еквивалентен. 
 Постоянната пътна маркировка ще се изпълни от маркировъчен материал от бои, като 
минималната дебелина на мокрия слой е 0,3 мм ±10%.   
 Боята за пътна маркировка трябва да отговарят на изискванията, посочени във 
фирмената техническа спецификация и съответно да бъдат подготвени за работа съгласно 
изискванията и инструкциите на производителя. 
 Стъклените перли за пътна маркировка трябва да отговарят на изискванията БДС EN  
1424 или еквивалентен за предварително смесвани стъклени перли. 
 Строителството ще се извърши на на етапи – без отбиване на движението и с отбиване 
на движението при спазване на временната организация и безопасност на движение, 
предвидени в проектната документация. 
 
  5.2. Описание на видовете работи, предмет на настоящата поръчка на 
подобектите, включени в предмета на настоящата поръчка: 
   
  5.2.1. ул. „Юрий Гагарин” 
   
№ Описание на строително-монтажните 

работи 
Мярк
а 

Количество 

I. ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ 
  
1 Изкоп на негодни земни почви, 

включително натоварване, 
транспортиране на определено 
растояние, разтоварване на депо и 
оформянето му. 

м³ 107 

2 Фрезоване със средна дебелина 6 см на 
съществуваща асфалтобетонова 
настилка, включително, натоварване, 
транспортиране на определено 
растояние, разтоварване на депо и 
оформянето му. 

м³ 61 

3 Разкъртване на бетонови бордюри, 
натоварване и превоз на депо, 
включително всички свързани с това 
разходи. 

м 344 
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4 Демонтаж на съществуващи пътни 
знаци, включително всички свързани с 
това разходи. 

бр 5 

II. АСФАЛТОВИ  РАБОТИ ПО ПЪТНОТО ПЛАТНО 
  
1 Доставка и полагане на асфалтова смес 

за долен пласт на покритието, за 
профилиране и изравняване на пластове 
с различна дебелина и ширина, 
включително всички свързани с това 
разходи. 

т 197 

2 Доставка и полагане на плътен 
асфалтобетон, тип А с дебелина в 
уплътнено състояние 5 см, включително 
всички свързани с това разходи. 

м² 1 238 

3 Направа на I-ви битумен разлив за 
връзка между пластовете на пътната 
конструкция, включително всички 
свързани с това разходи. 

м² 1 238 

4 Направа на II-ри битумен разлив за 
връзка между пластовете на пътната 
конструкция, включително всички 
свързани с това разходи. 

м² 1 238 

III. ПЪТНИ РАБОТИ ПО ПЪТНОТО ПЛАТНО 
  
1 Доставка и полагане на трошен камък 

(0-40мм) за пътна конструкция 40 см, 
включително всички свързани с това 
разходи. 

м³ 126.00 

2 Доставка и полагане на бетонови 
бордюри с размер 15/25/50, включително 
всички свързани с това разходи. 

м 344.00 

3 Доставка и полагане на хоризонтална 
маркировка с различна конфигурация  
съгласно чертежи от боя с перли, 
включително всички свързани с това 
разходи. 

м² 95.00 

4 Доставка и монтаж на стандартни пътни 
знаци съгласно чертежи, включително 
всички свързани с това разходи. 

м² 3.00 

5 Доставка и монтаж на стандартни пътни 
знаци за ВОБД, съгласно чертежи, 
включително всички свързани с това 
разходи. 

бр. 1.00 
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6 Доставка, монтаж и укрепване на стойки 
с дължина 3.5 м  за стандартни пътни 
знаци съгласно чертежи, включително 
всички свързани с това разходи. 

бр. 8.00 

7 Повдигане на съществуващи ревизионни 
шахти съгласно чертежи, вкл. всички 
свързани с това разходи. 

бр. 5.00 

8 Повдигане на съществуващи 
дъждоприемни шахти съгласно чертежи, 
вкл. всички свързани с това разходи. 

бр. 9.00 

10 Направа на нови дъждоприемни шахти, 
вкл. всички свързани с това разходи. 

бр. 2.00 

IV РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТРОТОАР 
 
1 Оформяне на земната основа на 

тротоарите и включително всички 
разходи съгласно проекта. 

м² 712 

2 Разкъртване на съществуваща тротоарна 
настилка, натоварване и превоз на депо, 
включително всички свързани с това 
разходи. 

м² 712.00 

3 Доставка и полагане на бетонови 
бордюри с размер 8/16/50, включително 
всички свързани с това разходи. 

м 164.00 

4 Доставка и полагане на бетонови плочи 
40/40, включително всички свързани с 
това разходи. 

м² 712.00 

5 Доставка и полагане на пясъчна 
възглавница за тротоар 10 см, 
включително всички свързани с това 
разходи. 

м³ 85.00 

  Оста на проектното решение е съобразена със съществуващата. Ситуацията е 
решена с прави, чупки и хоризонтални криви, като са спазени изискванията на 
техническото задание и Наредба №2 от 29.06.2004г. за ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ 
НА КОМУНИКАЦИОННО - ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ 
ТЕРИТОРИИ 
 
  Габарити са съобразени с съществуващия габарит на улицата. Широчината на 
тротоарите е минимум 2 м, като на места варира спрямо съществуващите. 
Широчина (от км. до км.) на пътно платно / тротоар в метри: 
- от км 0+000.00 до км 0+135.00 – 6.20 / 2.00 - 2.95 (ляво и дясно); 
- от км 0+135.00 до км 0+192.00 – 6.20 / 2.00 - 2.95 (дясно); 

Площ на ремонтните дейности на пътното платно: 1238 кв. м. 
Площ на тротоарите прилежащи към улицата: 712 кв. м. 
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  Ситуацията е проектирана изцяло в права, като максимално е запазено 
съществуващото положение.  
  Нивелетното решение е направено съобразно запазване съществуващото 
положение на входовете на имотите и съществуващото ниво на дъждоприемните шахти. 
Нивелетата е решена с прави и кубични параболи. 
  Напречните наклони в прав участък са 2.5%, за да се запази в максимална степен  
съществуващото положение на дъждоприемните шахти. 
  Участък от км 0+000 до км 0+198 отводняването ще се извършва чрез надлъжния и 
напречните налкони на уличното платно, като повърхностните води ще се отвеждат до 2 
бр. нови и 6 бр. съществуващи дъждоприемни шахти .   
Подменят се всички бордюри в обхвата на улицата, като новите бордюри са 15/25/50см. 
    Разработени са геометрични решения на кръстовищата като проектното решение е 
максимално близо до съществуващото. 
  По всички напречни улици се полага асфалтобетонова настилка с дебелина 4см 
съгласно ситуационния чертеж и се подмеят бордюрите в продължение на 10m.  
 Предвижда се на всички кръстовища по главното направление снижение на 
тротоарите съгласно наредба №6 от 26.11.2003г. за изграждане на достъпна среда в 
урбанизираните територии. 
 
 За целия участък се изпълнява нивелетно фрезоване на асфалтобетоновата настилка и 
след това се полага изравнителен пласт от неплътен изравнителен асфалтобетон с 
минимална дебелина 5см и плътен асфалтобетон с дебелина 5см.  
 Поради нивелетни причини и лошото състояние на пътната настилка в зоната около 
бордюрите се предвижда изграждането на нова пътна конструкция с различна ширина. 
 Средна широчина (от км. до км.) на нова пътна конструкция в метри / 
местоположение: 
- от км 0+110 до км 0+185 – 0,60 / до бордюра ляво; 
- от км 0+110 до км 0+185 – 0,90 / до бордюра дясно; 
 
 Новата локална пътна конструкция е с следните пластове: 
• Плътен асфалтобетон E=1200Mpa с дебелина 5cм; 
• Неплътен асфалтобетон E=800Mpa с дебелина 5cм; 
• Трошен камък с дебелина 40см; 
  
 След премахване на съществуващата тротоарна настилка от бетонови плочи се 
изгражда нова със следните пластове, ако не е показано друго в чертеж Типови напречни 
профили: 
•  Бетонови плочи 40/40 - 5cm; 
•  Пясъчна възглавница - 10cm; 
 Бетоновите тротоари се запазват и се използват за основа, върху която се полага един 
паст асфалтобетон. 
 
 5.2.2. ул. "Цанко Церковски" 
№ Описание на строително-монтажните 

работи 
Мярк
а 

Количество 
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I ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ ПО ПЪТНОТО ПЛАТНО 

1 Изкоп на негодни земни почви, 
включително натоварване, 
транспортиране на определено 
разстояние, разтоварване на депо и 
оформянето му. 

м³ 1 126.00 

2 Изкоп на трошенокаменна 
настилка, включително натоварване, 
транспортиране на определено 
разстояние, разтоварване на депо и 
оформянето му. 

м³ 352.00 

4 Фрезоване със средна дебелина 4 
см на съществуваща асфалтобетонова 
настилка, включително, натоварване, 
транспортиране на определено 
разстояние, разтоварване на депо и 
оформянето му. 

м³ 20.00 

7 Разкъртване на бетонови бордюри, 
натоварване и превоз на депо, 
включително всички свързани с това 
разходи. 

м 1 186.00 

8 Демонтаж на съществуващи пътни 
знаци, включително всички свързани с 
това разходи. 

бр 4.00 

II АСФАЛТОВИ  РАБОТИ ПО ПЪТНОТО ПЛАТНО 

1 Доставка и полагане на асфалтова 
смес за долен пласт на покритието  
/биндер/, с дебелина след уплътняването 
6см. 

т 265.00 

2 Доставка и полагане на плътен 
асфалтобетон за пътна конструкция, тип А 
с дебелина в уплътнено състояние 4 см.  

м² 1 842.00 

3 Доставка и полагане на асфалтова 
смес за долен пласт на покритието , за 
профилиране и изравняване на пластове с 
различна дебелина и ширина. 

т 444.00 

4 Доставка и полагане на плътен 
асфалтобетон за пътна конструкция, тип А 
с дебелина в уплътнено състояние 5 см.  

м² 2 394.00 
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5 Направа на I-ви битумен разлив за 
връзка между пластовете на пътната 
конструкция, включително всички 
свързани с това разходи. 

м² 4 236.00 

6 Направа на II-ри битумен разлив за 
връзка между пластовете на пътната 
конструкция, включително всички 
свързани с това разходи. 

м² 4 236.00 

III ПЪТНИ РАБОТИ ПО ПЪТНОТО ПЛАТНО 

1 Доставка и полагане на трошен 
камък (0-40мм) за пътна конструкция 40 
см, включително всички свързани с това 
разходи. 

м³ 1 163.00 

2 Доставка и полагане на бетонови 
бордюри с размер 15/25/50, включително 
всички свързани с това разходи. 

м 1 186.00 

3 Доставка и полагане на 
хоризонтална маркировка с различна 
конфигурация  съгласно чертежи от боя с 
перли, включително всички свързани с 
това разходи. 

м² 248.00 

4 Доставка и монтаж на стандартни 
пътни знаци съгласно чертежи, 
включително всички свързани с това 
разходи. 

м² 2.00 

5 Доставка и монтаж на стандартни 
пътни знаци за ВОБД, съгласно чертежи, 
включително всички свързани с това 
разходи. 

бр. 1.00 

6 Доставка, монтаж и укрепване на 
стойки с дължина 3.5 м  за стандартни 
пътни знаци съгласно чертежи, 
включително всички свързани с това 
разходи. 

бр. 4.00 

7 Повдигане на съществуващи 
ревизионни шахти съгласно чертежи, вкл. 
всички свързани с това разходи. 

бр. 10.00 

8 Повдигане на съществуващи 
дъждоприемни шахти съгласно чертежи, 
вкл. всички свързани с това разходи. 

бр. 18.00 
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10 Направа на нови дъждоприемни 
шахти, вкл. всички свързани с това 
разходи. 

бр. 6.00 

IV РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТРОТОАР 

1 Оформяне на земната основа на 
тротоарите и включително всички разходи 
съгласно проекта. 

м² 920.00 

2 Разкъртване на съществуваща 
тротоарна настилка, натоварване и превоз 
на депо, включително всички свързани с 
това разходи. 

м² 920.00 

3 Доставка и полагане на плътен 
асфалтобетон за тротоар, тип А с дебелина 
в уплътнено състояние 5 см. 

м² 380.00 

4 Направа на I-ви битумен разлив за 
връзка между пластовете на тротоара, 
включително всички свързани с това 
разходи. 

м² 380.00 

5 Доставка и полагане на трошен 
камък (0-40мм) за тротоар 15 см, 
включително всички свързани с това 
разходи. 

м³ 138.00 

6 Доставка и полагане на бетонови 
бордюри с размер 8/16/50, включително 
всички свързани с това разходи. 

м 613.00 

 

Оста на проектното решение е съобразена със съществуващата. Ситуацията е 
решена с прави, чупки и хоризонтални криви, като са спазени изискванията на 
техническото задание и Наредба №2 от 29.06.2004г. за ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ 
НА КОМУНИКАЦИОННО - ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ 
ТЕРИТОРИИ 

Проектните габарити са съобразени с съществуващия габарит на улицата. 
Широчината на тротоарите е минимум 1,5м, като на места варира спрямо съществуващите. 

Широчина (от км. до км.) на пътно платно / тротоар в метри: 
- от км 0+000.00 до км 0+385.00 – 6.00 / 1.50 (ляво); 
- от км 0+385.00 до км 0+584.00 – 6.00 / 1.50 (ляво); 
Площ на ремонтните дейности на пътното платно: 4236 кв. м. 
Площ на тротоарите прилежащи към улицата: 380 кв. м. 
Проектната ситуация е изцяло в права, като максимално е запазено съществуващото 

положение.  
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Нивелетното решение е направено съобразно запазване съществуващото положение 
на входовете на имотите и съществуващото ниво на дъждоприемните шахти. Нивелетата е 
решена с прави и кубични параболи. 

Напречните наклони в прав участък са 2.5%, за да се запази в максимална степен  
съществуващото положение на дъждоприемните шахти. 

Участък от км 0+000 до км 0+584 отводняването ще се извършва чрез надлъжния и 
напречните налкони на уличното платно, като повърхностните води ще се отвеждат до 4 
бр. нови и 20 бр. новоизградени съществуващи дъждоприемни шахти .   

Подменят се всички бордюри в обхвата на улицата, като новите бордюри са 
15/25/50см. 

   Разработени са геометрични решения на кръстовищата като проектното решение е 
максимално близо до съществуващото. 

 По всички напречни улици се полага асфалтобетонова настилка с дебелина 4см 
съгласно ситуационния чертеж и се подмеят бордюрите в продължение на 10m.  

Предвижда се на всички кръстовища по главното направление снижение на 
тротоарите съгласно наредба №6 от 26.11.2003г. за изграждане на достъпна среда в 
урбанизираните територии. 

В участъка от км 0+000 до км 0+307 се премахва трошенокаменната настилка и след 
оформяне на земното легло се полага следната конструкция: 

• Плътен асфалтобетон E=1200Mpa с дебелина 4cм; 
• Неплътен асфалтобетон E=800Mpa с дебелина 6cм; 
• Трошен камък с дебелина 40см; 
 За участъка от км 0+307 до км 0+584 се изпълнява нивелетно фрезоване на 

асфалтобетоновата настилка и след това се полага изравнителен пласт от неплътен 
асфалтобетон и плътен асфалтобетон с дебелина 5см.  

 Поради нивелетни причини и лошото състояние на пътната настилка в зоната около 
бордюрите се предвижда изграждането на нова пътна конструкция с различна ширина. 

Средна широчина (от км. до км.) на нова пътна конструкция в метри / 
местоположение: 

- от км 0+307 до км 0+382 – 0,50 / до бордюра ляво; 
- от км 0+307 до км 0+382 – 2,50 / до бордюра дясно; 
- от км 0+382 до км 0+584 – 0,50 / до бордюра ляво; 
- от км 0+382 до км 0+584 – 1,00 / до бордюра дясно; 
 
Новата локална пътна конструкция е с следните пластове: 
• Плътен асфалтобетон E=1200Mpa с дебелина 5cм; 
• Неплътен асфалтобетон E=800Mpa с дебелина 5cм; 
• Трошен камък с дебелина 40см; 
 
След премахване на съществуващата тротоарна настилка от бетонови плочи се 

изгражда нова със следните пластове, ако не е показано друго в чертеж Типови напречни 
профили: 

•  Износващ пласт от плътен асфалтобетон с дебелина 5см; 
•  Пласт от трошен камък с дебелина 15см; 
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Бетоновите тротоари се запазват и се използват за основа, върху която се полага 
един паст асфалтобетон. 

 

5.2.3. ул. "23-ти септември" 

№ Описание на строително-монтажните 
работи 

Мярка Количество 

I ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ ПО ПЪТНОТО ПЛАТНО 

1 Изкоп на негодни земни почви, 
включително натоварване, транспортиране 
на определено разстояние, разтоварване на 
депо и оформянето му. 

м³ 208.00 

2 Изкоп на трошенокаменна настилка, 
включително натоварване, транспортиране 
на определено разстояние, разтоварване на 
депо и оформянето му. 

м³ 40.00 

3 Фрезоване със средна дебелина 6 см 
на съществуваща асфалтобетонова 
настилка, включително, натоварване, 
транспортиране на определено разстояние, 
разтоварване на депо и оформянето му. 

м³ 41.00 

4 Разкъртване на бетонови бордюри, 
натоварване и превоз на депо, 
включително всички свързани с това 
разходи. 

м 599.00 

5 Демонтаж на съществуващи пътни 
знаци, включително всички свързани с 
това разходи. 

бр 1.00 

II АСФАЛТОВИ  РАБОТИ ПО ПЪТНОТО ПЛАТНО 

1 Доставка и полагане на асфалтова 
смес за долен пласт на покритието, за 
профилиране и изравняване на пластове с 
различна дебелина и ширина. 

т 363 

2 Доставка и полагане на плътен 
асфалтобетон за пътна конструкция, тип А 
с дебелина в уплътнено състояние 5 см.  

м² 2 295.00 

3 Направа на I-ви битумен разлив за 
връзка между пластовете на пътната 
конструкция, включително всички 
свързани с това разходи. 

м² 2 295.00 
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4 Направа на II-ри битумен разлив за 
връзка между пластовете на пътната 
конструкция, включително всички 
свързани с това разходи. 

м² 2 295.00 

III ПЪТНИ РАБОТИ ПО ПЪТНОТО ПЛАТНО 

1 Доставка и полагане на трошен 
камък (0-40мм) за пътна конструкция 40 
см, включително всички свързани с това 
разходи. 

м³ 118.00 

2 Доставка и полагане на бетонови 
бордюри с размер 15/25/50, включително 
всички свързани с това разходи. 

м 599 

3 Доставка и полагане на 
хоризонтална маркировка с различна 
конфигурация  съгласно чертежи от боя с 
перли, включително всички свързани с 
това разходи. 

м² 128.00 

4 Доставка и монтаж на стандартни 
пътни знаци съгласно чертежи, 
включително всички свързани с това 
разходи. 

м² 3.00 

5 Доставка и монтаж на стандартни 
пътни знаци за ВОБД, съгласно чертежи, 
включително всички свързани с това 
разходи. 

бр. 1.00 

6 Доставка, монтаж и укрепване на 
стойки с дължина 3.5 м  за стандартни 
пътни знаци съгласно чертежи, 
включително всички свързани с това 
разходи. 

бр. 9 

7 Повдигане на съществуващи 
ревизионни шахти съгласно чертежи, вкл. 
всички свързани с това разходи. 

бр. 2.00 

8 Повдигане на съществуващи 
дъждоприемни шахти съгласно чертежи, 
вкл. всички свързани с това разходи. 

бр. 5.00 

10 Направа на нови дъждоприемни 
шахти, вкл. всички свързани с това 
разходи. 

бр. 3.00 

IV РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТРОТОАР 
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1 Оформяне на земната основа на 
тротоарите и включително всички разходи 
съгласно проекта. 

м² 513.00 

2 Разкъртване на съществуваща 
тротоарна настилка, натоварване и превоз 
на депо, включително всички свързани с 
това разходи. 

м² 216.00 

3 Разчистване на тротоарната 
повърхност от треви и храсти, натоварване 
и превоз на депо, включително всички 
свързани с това разходи. 

м² 431.00 

4 Доставка и полагане на плътен 
асфалтобетон за тротоар, тип А с дебелина 
в уплътнено състояние 5 см. 

м² 513.00 

5 Направа на I-ви битумен разлив за 
връзка между пластовете на тротоара, 
включително всички свързани с това 
разходи. 

м² 513.00 

6 Доставка и полагане на трошен 
камък (0-40мм) за тротоар 15 см, 
включително всички свързани с това 
разходи. 

м³ 77.00 

7 Доставка и полагане на бетонови 
бордюри с размер 8/16/50, включително 
всички свързани с това разходи. 

м 342.00 

 

Оста на проектното решение е съобразена със съществуващата. Ситуацията е 
решена с прави, чупки и хоризонтални криви, като са спазени изискванията на 
техническото задание и Наредба №2 от 29.06.2004г. за ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ 
НА КОМУНИКАЦИОННО - ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ 
ТЕРИТОРИИ 

Проектните габарити са съобразени с съществуващия габарит на улицата. 
Широчината на тротоарите е минимум 1,5м, като на места варира спрямо съществуващите. 

Широчина (от км. до км.) на пътно платно / тротоар в метри: 
- от км 0+000.00 до км 0+108.00 – 6.00 – 9.60 / 1.50 (дясно); 
- от км 0+108.00 до км 0+125.00 –9.60 - 8.20 / 1.50 (ляво); 
- от км 0+125.00 до км 0+266 – 8.20 - 8.00 / 1.50 (ляво); 
Площ на ремонтните дейности на пътното платно: 2295 кв. м. 
Площ на тротоарите прилежащи към улицата: 513 кв. м. 
 
Проектната ситуация е с прави и циркулярни криви, като максимално е запазено 

съществуващото положение.  
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Нивелетното решение е направено съобразно запазване съществуващото положение 
на входовете на имотите и съществуващото ниво на дъждоприемните шахти. Нивелетата е 
решена с прави и кубични параболи. 

Напречните наклони в прав участък са 2.5%, за да се запази в максимална степен  
съществуващото положение на дъждоприемните шахти. 

Участък от км 0+000 до км 0+266 отводняването ще се извършва чрез надлъжния и 
напречните налкони на уличното платно, като повърхностните води ще се отвеждат до 5 
бр. съществуващи дъждоприемни шахти.   

Подменят се всички бордюри в обхвата на улицата, като новите бордюри са 
15/25/50см. 

 Разработени са геометрични решения на кръстовищата като проектното решение е 
максимално близо до съществуващото. 

 По всички напречни улици се полага асфалтобетонова настилка с дебелина 4см 
съгласно ситуационния чертеж и се подменят бордюрите в продължение на 10m.  

Предвижда се на всички кръстовища по главното направление снижение на 
тротоарите съгласно наредба №6 от 26.11.2003г. за изграждане на достъпна среда в 
урбанизираните територии. 

За целия участък се изпълнява нивелетно фрезоване на асфалтобетоновата настилка 
и след това се полага изравнителен пласт от неплътен изравнителен асфалтобетон с 
минимална дебелина 5см и плътен асфалтобетон с дебелина 5см.  

Поради нивелетни причини и лошото състояние на пътната настилка в зоната около 
бордюрите се предвижда изграждането на нова пътна конструкция с различна ширина. 

Средна широчина (от км. до км.) на нова пътна конструкция в метри / 
местоположение: 

- от км 0+000 до км 0+266 – 2х0,50 / до бордюра дясно и ляво; 
Новата локална пътна конструкция е с следните пластове: 
• Плътен асфалтобетон E=1200Mpa с дебелина 5cм; 
• Неплътен асфалтобетон E=800Mpa с дебелина 5cм; 
• Трошен камък с дебелина 40см; 
Изгражда се нова тротоарна настилка със следните пластове, ако не е показано 

друго в чертеж Типови напречни профили: 
•  Износващ пласт от плътен асфалтобетон с дебелина 5см; 
•  Пласт от трошен камък с дебелина 15см; 
Бетоновите тротоари се запазват и се използват за основа, върху която се полага 

един паст асфалтобетон. 
 

5.2.4. ул. "Ракитин" 
 

№ Описание на строително-монтажните 
работи 

Мярка Количество 

I ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ ПО ПЪТНОТО ПЛАТНО 

1 Изкоп на негодни земни почви, 
включително натоварване, транспортиране 
на определено разстояние, разтоварване на 

м³ 1277.00 
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депо и оформянето му. 

2 Изкоп на трошенокаменна настилка, 
включително натоварване, транспортиране 
на определено разстояние, разтоварване на 
депо и оформянето му. 

м³ 490.00 

3 Фрезоване със средна дебелина 5 см 
на съществуваща асфалтобетонова 
настилка, включително, натоварване, 
транспортиране на определено разстояние, 
разтоварване на депо и оформянето му. 

м³ 1.00 

4 Разкъртване на бетонови бордюри, 
натоварване и превоз на депо, 
включително всички свързани с това 
разходи. 

м 800.00 

II АСФАЛТОВИ  РАБОТИ ПО ПЪТНОТО ПЛАТНО 

1 Доставка и полагане на асфалтова 
смес за долен пласт на покритието  
/биндер/, с дебелина след уплътняването 
6см. 

т 409.00 

2 Доставка и полагане на плътен 
асфалтобетон за пътна конструкция, тип А 
с дебелина в уплътнено състояние 4 см.  

м² 2 841.00 

3 Направа на I-ви битумен разлив за 
връзка между пластовете на пътната 
конструкция, включително всички 
свързани с това разходи. 

м² 2 841.00 

4 Направа на II-ри битумен разлив за 
връзка между пластовете на пътната 
конструкция, включително всички 
свързани с това разходи. 

 

м² 2 841.00 

III ПЪТНИ РАБОТИ ПО ПЪТНОТО ПЛАТНО 

1 Доставка и полагане на трошен 
камък (0-40мм) за пътна конструкция 40 
см, включително всички свързани с това 
разходи. 

м³ 1 235.00 

2 Доставка и полагане на бетонови 
бордюри с размер 15/25/50, включително 
всички свързани с това разходи. 

м 800.00 
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3 Доставка и полагане на 
хоризонтална маркировка с различна 
конфигурация  съгласно чертежи от боя с 
перли, включително всички свързани с 
това разходи. 

м² 159.00 

4 Доставка и монтаж на стандартни 
пътни знаци съгласно чертежи, 
включително всички свързани с това 
разходи. 

м² 1.00 

5 Доставка и монтаж на стандартни 
пътни знаци за ВОБД, съгласно чертежи, 
включително всички свързани с това 
разходи. 

бр. 1.00 

6 Доставка, монтаж и укрепване на 
стойки с дължина 3.5 м  за стандартни 
пътни знаци съгласно чертежи, 
включително всички свързани с това 
разходи. 

бр. 3.00 

7 Повдигане на съществуващи 
ревизионни шахти съгласно чертежи, вкл. 
всички свързани с това разходи. 

бр. 7.00 

8 Повдигане на съществуващи 
дъждоприемни шахти съгласно чертежи, 
вкл. всички свързани с това разходи. 

бр. 16.00 

IV РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТРОТОАР 

1 Оформяне на земната основа на 
тротоарите и включително всички разходи 
съгласно проекта. 

м² 599.00 

2 Разчистване на тротоарната площ от 
треви и храсти, натоварване и превоз на 
депо, включително всички свързани с това 
разходи. 

м² 599.00 

3 Доставка и полагане на плътен 
асфалтобетон за тротоар, тип А с дебелина 
в уплътнено състояние 5 см. 

м² 599.00 

4 Направа на I-ви битумен разлив за 
връзка между пластовете на тротоара, 
включително всички свързани с това 
разходи. 

м² 599.00 
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5 Доставка и полагане на трошен 
камък (0-40мм) за тротоар 15 см, 
включително всички свързани с това 
разходи. 

м³ 90.00 

6 Доставка и полагане на бетонови 
бордюри с размер 8/16/50, включително 
всички свързани с това разходи. 

м 399.00 

Оста на проектното решение е съобразена със съществуващата. Ситуацията е 
решена с прави, чупки и хоризонтални криви, като са спазени изискванията на 
техническото задание и Наредба №2 от 29.06.2004г. за ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ 
НА КОМУНИКАЦИОННО - ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ 
ТЕРИТОРИИ 

Проектните габарити са съобразени със съществуващия габарит на улицата. 
Широчина на пътно платно е 6м. Широчината на тротоара е 1,5м.  

Площ на ремонтните дейности на пътното платно: 2841 кв. м. 
Площ на тротоарите прилежащи към улицата: 599 кв. м. 
 
Проектната ситуация е изцяло в права, като максимално е запазено съществуващото 

положение.  
Нивелетното решение е направено съобразно запазване съществуващото положение 

на входовете на имотите и съществуващото ниво на дъждоприемните шахти. Нивелетата е 
решена с прави и кубични параболи. 

Напречните наклони в участък са 2.5% - двустранни, за да се запази в максимална 
степен  съществуващото положение на дъждоприемните шахти. 

Отводняването ще се извършва чрез надлъжния и напречните налкони на уличното 
платно, като повърхностните води ще се отвеждат до 13бр. съществуващи дъждоприемни 
шахти .   

Подменят се всички бордюри в обхвата на улицата, като новите бордюри са 
15/25/50см. 

Разработени са геометрични решения на кръстовищата като проектното решение е 
максимално близо до съществуващото. 

По всички напречни улици се полага асфалтобетонова настилка с дебелина 4см 
съгласно ситуационния чертеж и се подмеят бордюрите в продължение на 10m.  

Предвижда се на всички кръстовища по главното направление снижение на 
тротоарите съгласно наредба №6 от 26.11.2003г. за изграждане на достъпна среда в 
урбанизираните територии. 

В целия участък се премахва трошенокаменната настилка и след оформяне на 
земното легло се полага следната конструкция: 

• Плътен асфалтобетон E=1200Mpa с дебелина 4cм; 
• Неплътен асфалтобетон E=800Mpa с дебелина 6cм; 
• Трошен камък с дебелина 40см; 
Изграждат се нов тротоар от едната страна по цялата дължина на улицата със 

следната настилка: 
•  Износващ пласт от плътен асфалтобетон с дебелина 5см; 
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•  Пласт от трошен камък с дебелина 15см; 
 
 
5.2.5. ул. "Александър Стамболийски" от 0+624 до 0+851 

№ Описание на строително-монтажните 
работи 

Мярка Количество 

I ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ ПО ПЪТНОТО ПЛАТНО 

1 Изкоп на негодни земни почви, 
включително натоварване, 
транспортиране на определено растояние, 
разтоварване на депо и оформянето му. 

м³ 185.00 

2 Изкоп на трошенокаменна 
настилка, включително натоварване, 
транспортиране на определено 
разстояние, разтоварване на депо и 
оформянето му. 

м³ 113.00 

3 Фрезоване със средна дебелина 4 
см на съществуваща асфалтобетонова 
настилка, включително, натоварване, 
транспортиране на определено 
разстояние, разтоварване на депо и 
оформянето му. 

м³ 27.00 

4 Разкъртване на бетонови бордюри, 
натоварване и превоз на депо, 
включително всички свързани с това 
разходи. 

м 458.00 

5 Демонтаж на съществуващи пътни 
знаци, включително всички свързани с 
това разходи. 

бр 8.00 

II АСФАЛТОВИ  РАБОТИ ПО ПЪТНОТО ПЛАТНО 

1 Доставка и полагане на асфалтова 
смес за долен пласт на покритието, за 
профилиране и изравняване на пластове с 
различна дебелина и ширина. 

т 333.00 

2 Доставка и полагане на плътен 
асфалтобетон за пътна конструкция, тип 
А с дебелина в уплътнено състояние 5 см.  

м² 1 992.00 

3 Направа на I-ри битумен разлив за 
връзка между пластовете на пътната 
конструкция, включително всички 

м² 1 992.00 
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свързани с това разходи. 

4 Направа на II-ри битумен разлив 
за връзка между пластовете на пътната 
конструкция, включително всички 
свързани с това разходи. 

м² 1 992.00 

III ПЪТНИ РАБОТИ ПО ПЪТНОТО ПЛАТНО 

1 Доставка и полагане на трошен 
камък (0-40мм) за пътна конструкция 40 
см, включително всички свързани с това 
разходи. 

м³ 202.00 

2 Доставка и полагане на бетонови 
бордюри с размер 15/25/50, включително 
всички свързани с това разходи. 

м 458.00 

3 Доставка и полагане на 
хоризонтална маркировка с различна 
конфигурация  съгласно чертежи от боя с 
перли, включително всички свързани с 
това разходи. 

м² 104.00 

4 Доставка и монтаж на стандартни 
пътни знаци съгласно чертежи, 
включително всички свързани с това 
разходи. 

м² 1.90 

5 Доставка и монтаж на стандартни 
пътни знаци за ВОБД, съгласно чертежи, 
включително всички свързани с това 
разходи. 

ГЛ
.СУМА 

1.00 

6 Доставка, монтаж и укрепване на 
стойки с дължина 3.5 м  за стандартни 
пътни знаци съгласно чертежи, 
включително всички свързани с това 
разходи. 

бр. 6.00 

7 Повдигане на съществуващи 
ревизионни шахти съгласно чертежи, вкл. 
всички свързани с това разходи. 

бр. 3.00 

8 Повдигане на съществуващи 
дъждоприемни шахти съгласно чертежи, 
вкл. всички свързани с това разходи. 

бр. 8.00 

IV РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТРОТОАР 
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1 Оформяне на земната основа на 
тротоарите и включително всички 
разходи съгласно проекта. 

м² 367.50 

2 Разкъртване на съществуваща 
тротоарна настилка, натоварване и превоз 
на депо, включително всички свързани с 
това разходи. 

м² 367.50 

3 Доставка и полагане на плътен 
асфалтобетон за тротоар, тип А с 
дебелина в уплътнено състояние 5 см. 

м² 367.50 

4 Направа на I-ви битумен разлив за 
връзка между пластовете на тротоара, 
включително всички свързани с това 
разходи. 

м² 367.50 

5 Доставка и полагане на трошен 
камък (0-40мм) за тротоар 15 см, 
включително всички свързани с това 
разходи. 

м³ 55.13 

6 Доставка и полагане на бетонови 
бордюри с размер 8/16/50, включително 
всички свързани с това разходи. 

м 227.00 

 

Оста на проектното решение е съобразена със съществуващата. Ситуацията е 
решена с прави, чупки и хоризонтални криви, като са спазени изискванията на 
техническото задание и Наредба №2 от 29.06.2004г. за ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ 
НА КОМУНИКАЦИОННО - ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ 
ТЕРИТОРИИ. 

Проектните габарити са съобразени с съществуващия габарит на улицата. 
Широчината на тротоарите е минимум 1,5м, като на места варира спрямо съществуващите. 

Широчина (от км. до км.) на пътно платно / тротоар в метри: 
- от км 0+623.70 до км 0+683.00 – 8.40 / 2.00 (ляво); 
- от км 0+683.00 до км 0+851.28 – 8.40 / 2.00 (ляво); 
Площ на ремонтните дейности на пътното платно от трошенокаменна настилка от 

км 0+624 до км 0+851,28: 1992 кв. м. 
Площ на тротоарите прилежащи към улицата от км 0+624 до км 0+851,28: 368 кв. м. 
 
Ситуацията е проектирана с прави, чупки и две хоризонтални крива, като 

максимално е запазено съществуващото положение.  
Нивелетното решение е направено съобразно запазване съществуващото положение 

на входовете на имотите и съществуващото ниво на дъждоприемните шахти. Нивелетата е 
решена с прави и кубични параболи. 
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Напречните наклони в прав участък са 2.5%, за да се запази в максимална степен  
съществуващото положение на дъждоприемните шахти. 

Отводняването ще се извършва чрез надлъжния и напречните налкони на уличното 
платно, като повърхностните води ще се отвеждат до съществуващи дъждоприемни шахти 
.   

Подменят се всички бордюри в обхвата на улицата, като новите бордюри са 
15/25/50см. 

  Разработени са геометрични решения на кръстовищата като проектното решение е 
максимално близо до съществуващото. 

 По всички напречни улици се полага асфалтобетонова настилка с дебелина 4см 
съгласно ситуационния чертеж и се подмеят бордюрите в продължение на 10m.  

Предвижда се на всички кръстовища по главното направление снижение на 
тротоарите съгласно наредба №6 от 26.11.2003г. за изграждане на достъпна среда в 
урбанизираните територии. 

За целия участък се изпълнява нивелетно фрезоване на асфалтобетоновата настилка 
и след това се полага изравнителен пласт от неплътен изравнителен асфалтобетон с 
минимална дебелина 5см и плътен асфалтобетон с дебелина 5см.  

Поради нивелетни причини и лошото състояние на пътната настилка в зоната около 
бордюрите се предвижда изграждането на нова пътна конструкция с различна ширина. 

Средна широчина (от км. до км.) на нова пътна конструкция в метри / 
местоположение: 

- от км 0+624 до км 0+851 – 0,50 / до бордюра ляво; 
- от км 0+624 до км 0+851 – 1,50 / до бордюра дясно; 
 
Новата локална пътна конструкция е с следните пластове: 
• Плътен асфалтобетон E=1200Mpa с дебелина 5cм; 
• Неплътен асфалтобетон E=800Mpa с дебелина 5cм; 
• Трошен камък с дебелина 40см; 
 
След премахване на съществуващата тротоарна настилка от бетонови плочи се 

изгражда нова със следните пластове, ако не е показано друго в чертеж Типови напречни 
профили: 

•  Износващ пласт от плътен асфалтобетон с дебелина 5см; 
•  Пласт от трошен камък с дебелина 15см; 
Бетоновите тротоари се запазват и се използват за основа, върху която се полага 

един паст асфалтобетон. 
 
5.2.6.ул. "Огнян Михайлов" от 0+000 до 0+659 

№ Описание на строително-монтажните 
работи 

Мярка Количество 

I ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ ПО ПЪТНОТО ПЛАТНО  

1 Изкоп на негодни земни почви, 
включително натоварване, транспортиране 
на определено разстояние, разтоварване на 

м³ 1 719.00 
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депо и оформянето му. 

2 Изкоп на трошенокаменна настилка, 
включително натоварване, транспортиране 
на определено разстояние, разтоварване на 
депо и оформянето му. 

м³ 985.00 

3 Фрезоване със средна дебелина 5 см 
на съществуваща асфалтобетонова 
настилка, включително, натоварване, 
транспортиране на определено разстояние, 
разтоварване на депо и оформянето му. 

м³ 16.00 

4 Разкъртване на бетонови бордюри, 
натоварване и превоз на депо, 
включително всички свързани с това 
разходи. 

м 1 328.00 

II АСФАЛТОВИ  РАБОТИ ПО ПЪТНОТО ПЛАТНО 

1 Доставка и полагане на асфалтова 
смес за долен пласт на покритието  
/биндер/, с дебелина след уплътняването 
6см. 

т 626.00 

2 Доставка и полагане на плътен 
асфалтобетон за пътна конструкция, тип А 
с дебелина в уплътнено състояние 4 см.  

м² 3 932.00 

3 Доставка и полагане на асфалтова 
смес за долен пласт на покритието , за 
профилиране и изравняване на пластове с 
различна дебелина и ширина. 

т 92.00 

4 Доставка и полагане на плътен 
асфалтобетон за пътна конструкция, тип А 
с дебелина в уплътнено състояние 5 см.  

м² 578.00 

5 Направа на I-ви битумен разлив за 
връзка между пластовете на пътната 
конструкция, включително всички 
свързани с това разходи. 

м² 4 510.00 

6 Направа на II-ри битумен разлив за 
връзка между пластовете на пътната 
конструкция, включително всички 
свързани с това разходи. 

м² 4 510.00 

III ПЪТНИ РАБОТИ ПО ПЪТНОТО ПЛАТНО 
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1 Доставка и полагане на трошен 
камък (0-40мм) за пътна конструкция 40 
см, включително всички свързани с това 
разходи. 

м³ 1 876.00 

2 Доставка и полагане на бетонови 
бордюри с размер 15/25/50, включително 
всички свързани с това разходи. 

м 1 328.00 

3 Доставка и полагане на 
хоризонтална маркировка с различна 
конфигурация  съгласно чертежи от боя с 
перли, включително всички свързани с 
това разходи. 

м² 249.00 

7 Повдигане на съществуващи 
ревизионни шахти съгласно чертежи, вкл. 
всички свързани с това разходи. 

бр. 11.00 

8 Повдигане на съществуващи 
дъждоприемни шахти съгласно чертежи, 
вкл. всички свързани с това разходи. 

бр. 21.00 

10 Направа на нови дъждоприемни 
шахти, вкл. всички свързани с това 
разходи. 

бр. 5.00 

11 Повдигане и подмяна на стоманена 
решетка с ширина 40 см, вкл. всички 
свързани с това разходи. 

м 9.00 

IV РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТРОТОАР 

1 Оформяне на земната основа на 
тротоарите и включително всички разходи 
съгласно проекта. 

м² 1050.00 

2 Разкъртване на съществуваща 
тротоарна настилка, натоварване и превоз 
на депо, включително всички свързани с 
това разходи. 

м² 1050.00 

3 Доставка и полагане на плътен 
асфалтобетон за тротоар, тип А с дебелина 
в уплътнено състояние 5 см. 

м² 1050.00 

4 Направа на I-ви битумен разлив за 
връзка между пластовете на тротоара, 
включително всички свързани с това 
разходи. 

м² 1050.00 
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5 Доставка и полагане на трошен 
камък (0-40мм) за тротоар 15 см, 
включително всички свързани с това 
разходи. 

м³ 157.5 

6 Доставка и полагане на бетонови 
бордюри с размер 8/16/50, включително 
всички свързани с това разходи. 

м 700.00 

 

Оста на проектното решение е съобразена със съществуващата. Ситуацията е 
решена с прави, чупки и хоризонтални криви, като са спазени изискванията на 
техническото задание и Наредба №2 от 29.06.2004г. за ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ 
НА КОМУНИКАЦИОННО - ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ 
ТЕРИТОРИИ. 

Проектните габарити са съобразени с съществуващия габарит на улицата. 
Широчината на тротоарите е минимум 1,5м, като на места варира спрямо съществуващите. 

Широчина (от км. до км.) на пътно платно / тротоар в метри: 
- от км 0+000.00 до км 0+659.00 – 6.00 / 1.50 (ляво); 
 
Площ на ремонтните дейности на пътното платно от трошенокаменна настилка от 

км 0+000 до км 0+659: 4510 кв. м. 
Площ на тротоарите прилежащи към улицата от км 0+000 до км 0+659: 1050 кв. м. 
 
Ситуацията е проектирана с прави, чупки – 2бр. и 3 бр. хоризонтална крива, като 

максимално е запазено съществуващото положение.  
Нивелетното решение е направено съобразно запазване съществуващото положение 

на входовете на имотите и съществуващото ниво на дъждоприемните шахти. Нивелетата е 
решена с прави и кубични параболи. 

Напречните наклони в прав участък са 2.5%, за да се запази в максимална степен  
съществуващото положение на дъждоприемните шахти. 

Отводняването ще се извършва чрез надлъжния и напречните налкони на уличното 
платно, като повърхностните води ще се отвеждат до новоизградените съществуващи 
дъждоприемни шахти.   

Подменят се всички бордюри в обхвата на улицата, като новите бордюри са 
15/25/50см. 

Разработени са геометрични решения на кръстовищата като проектното решение е 
максимално близо до съществуващото. 

По всички напречни улици се полага асфалтобетонова настилка с дебелина 4см 
съгласно ситуационния чертеж и се подмеят бордюрите в продължение на 10m.  

Предвижда се на всички кръстовища по главното направление снижение на 
тротоарите съгласно наредба №6 от 26.11.2003г. за изграждане на достъпна среда в 
урбанизираните територии. 

В участъка от км 0+000 до км 0+659 се премахва трошенокаменната настилка и след 
оформяне на земното легло се полага следната конструкция: 

• Плътен асфалтобетон E=1200Mpa с дебелина 4cм; 
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• Неплътен асфалтобетон E=800Mpa с дебелина 6cм; 
• Трошен камък с дебелина 40см; 
Поради нивелетни причини и лошото състояние на пътната настилка в зоната около 

бордюрите се предвижда изграждането на нова пътна конструкция с различна ширина. 
 
След премахване на съществуващата тротоарна настилка от бетонови плочи се 

изгражда нова със следните пластове, ако не е показано друго в чертеж Типови напречни 
профили: 

•  Износващ пласт от плътен асфалтобетон с дебелина 5см; 
•  Пласт от трошен камък с дебелина 15см; 
Бетоновите тротоари се запазват и се използват за основа, върху която се полага 

един паст асфалтобетон. 
 

Подробна информация за необходимите строително-монтажни работи и дейности и 
технологията на извършването им се съдържа в приложения инвестиционен проект 
(обяснителни записки, количествени сметки.и чертежи по отделните части).  

  
 Целеви групи 
 

Настоящият проект е насочен пряко към населението на гр. Кнежа. 
 

6. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Срокът за изпълнение на настоящата поръчка е до подписване на Протокол за 

установяване на годността за ползване на строежа  (Приложение № 16 към чл. 7, ал. 3, т. 
16 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството).  

Отговорността на избрания Изпълнител при изпълнение на настоящата обществена 
поръчка приключва с изтичането на последния гаранционен срок, съгласно направените 
предложения в техническото му предложение. 

Максималният срок за изпълнение на СМР е до 12 /Дванадесет/ месеца, но не по-
късно от 31.12.2019 г. и започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване 
на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на 
техническата инфраструктура (Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 
юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва 
със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа  
(Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството) . 

Срокът е съгласно oфертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и предложения от него линеен 
график. 
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7. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

Обхват на работа (дейности/задължения) 

Обхватът на работа, съгласно изискванията на възложителя включва минимум, но 
не се ограничава, в следните задължения на Изпълнителя: 

• Подготовка на строителната площадка, включително поставяне на временни 
знаци и сигнализация в съответствие с Наредба № 16 за временна организация на 
движението при извършването на ремонтни работи по пътищата и в съответствие с 
Проекта за временна организация на движението; 

• Доставка на суровини и материали, осигуряване на механизация, работна сила и 
всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството; 

• Изпълнение на строително-монтажни работи в съответствие с одобрените 
проекти и спецификации; 

• Въвеждане в експлоатация, вкл. единични и общи изпитвания и, където е 
приложимо, инструкции за експлоатация и поддръжка на оборудване и обучение на 
персонала; 

• Отстраняване на дефекти, констатирани при изпитванията и пробната 
експлоатация, както и отстраняване на дефекти през срока за съобщаване на дефекти 
съгласно договорните условия и отстраняване на дефекти през гаранционните срокове 
съобразно нормативната уредба;  

• Изпълнение на административните изисквания към дейността на Изпълнителя 
съгласно приложимата нормативна уредба, тази спецификация и договора за изпълнение 
на СМР, Условията на ПРСР. 

 

СМР се изпълняват при спазване на изготвените работни инвестиционни проекти за 
реконструкция на улици и тротоари. 

СМР по одобрените работни инвестиционни проекти се извършват съгласно 
изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ. 

Всички годни за повторна употреба материали да се складират на място посочено от 
Община Кнежа. 

Изпълнителят следва да осъществи на строителните площадки всички заложени СМР в 
работните инвестиционни проекти с цел постигане на работните характеристики и 
функционалните изисквания, които са посочени по отделните части на проекта, в 
съответствие със стандарта за качество по EN ISO 9001:2008 или еквивалент.  

При спазване на плана за управление на отпадъците, Изпълнителят трябва да осигури 
извозването, оползотворяване и рециклирането на отделните видове строителни отпадъци 
чрез лица, извършващи дейността въз основа на регистрационен документ, съответно 
лиценз. 
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За съблюдаване качеството на влаганите материали и изпълняваните СМР, Строителят 
следи и носи отговорност чрез назначеното лице за отговорник по качеството в 
строителството. За съблюдаване на пълния обем от предписаните в одобрения проект 
мерки за безопасни условия на труд, Строителят следи и носи отговорност чрез назначено 
лице за координатор по безопасност и здраве. 

В строежа да се влагат само строителни продукти, които осигуряват качествено 
изпълнение и отговарят на съществените изисквания към строежите и документ за  
съответствие, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към 
продуктите, съответно на Наредбата за съществените изисквания към строежите и 
оценяване съответствието на строителните продукти и изискванията на Възложителя, 
посочени в настоящата документация. 

При изпълнение на строително - монтажните работи трябва да се влагат строителни 
продукти, които отговарят на предписанията на инвестиционния проект, изискванията на 
Възложителя, условията на договора за обществена поръчка, разпоредбите на действащата 
нормативна уредба, които са предварително съгласувани и одобрени от авторския надзор и 
Възложителя. 

Всички, влагани при извършването на СМР, строителни продукти трябва да отговарят 
на БДС, EN или, ако са от внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на 
Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. 

Обемът на възлаганите СМР следва да се изпълнят при точно спазване на строителните 
книжа за обекта (в т. ч. с мерките за достъпност на хора с увреждания съгласно проекта), 
заложените количества по видовете дейности в сметната документация към отделните 
части на одобрения инвестиционен проект и тяхното остойностяване в офертата на 
участника, избран за изпълнител – както за единичните цени по позиции, така и относно 
общата цена за изпълнението, съгласно количествено-стойностните сметки. 

Неспазването, на която и да било от частите на одобрените работни инвестиционни 
проекти, въз основа на които са издадени разрешения за строеж от главния архитект на 
Община Кнежа, които са приложения и неразделна част от настоящата спецификация, 
както и изпълнението на дейности, неодобрени от Възложителя и/или от закона и/или от 
друг компетентен орган или лице, както и на приложимото законодателство, се счита за 
неспазване изискванията на Възложителя. 

В случай на установена в хода на работата необходимост от съществени отклонения от 
одобрените работни инвестиционни проекти или при настъпване на обстоятелства, водещи 
до невъзможност да се спазят проектните или авторските предписания, Изпълнителят 
своевременно писмено уведомява Възложителя и лицата, изпълняващи авторски и 
строителен надзор, за преценка и предприемане изискуемите процедурни действия по чл. 
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154, ал. 2, т. 5, 7 и 8 от ЗУТ, като не пристъпва към осъществяване на непредписани по 
този ред СМР или в нарушение на Закона за авторското право и сродните му права. След 
произнасяне по компетентност на отделните участници в инвестиционния процес, 
Възложителят взема решение по целесъобразност за предприемане на действия по чл. 175 
или по чл. 154 от ЗУТ при строго спазване на съответните разпоредби, както следва: 

- Не се допускат съществени отклонения по чл. 154, ал. 2, т. 1, 3, 4 и 6 (т. 2 е неприложима) 
от ЗУТ - нарушаване предвижданията на действащия подробен устройствен план (ПУП); 
несъвместими с предназначението на територията; нарушаване на строителните правила и 
нормативи, техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните и 
противопожарните изисквания, нарушаване предвижданията на проекта, като се променя 
предназначението на обекти, отнемат се или се изменят съществено общи части на 
строежа или инвестиционното намерение се променя за етапно изграждане при условията 
на чл. 152, ал. 2; 

- Съществените отклонения по чл. 154, ал. 2, т. 5, 7 и 8 от ЗУТ се допускат само по искане 
на Възложителя въз основа на одобрените промени в работните инвестиционни проекти 
със заповед на одобряващия орган за допълване на издаденото разрешение за строеж;  

- Несъществени отклонения по смисъла на чл. 154, ал. 3 

 
Конкретните задължения и отговорности на Изпълнителя са описани подробно в– 

проект на договор. 
Всички разходи, свързани със строително-монтажните работи и дейности ще се 

считат за включени в офертата на Изпълнителя в определените позиции от 
Количествените Сметки, базирани на инвестиционния проект и приложенията към 
него, предоставени като неразделна част от настоящата спецификация. 
  

Целта на настоящата обществена поръчка и договора за СМР е качествено и в срок 
извършени строително-монтажни работи на обект: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА 
МРЕЖА НА ГРАД КНЕЖА СЛЕД ЗАВЪРШЕНИ РЕМОНТИ НА КАНАЛИЗАЦИОННА 
СИСТЕМА”, В Т.Ч. РЕМОНТ НА УЛИЧНИ ПЛАТНА И ТРОТОАРИ     

 
Очаквани резултати от изпълнение на поръчката и договора 

Основен резултат от изпълнение на настоящата обществена поръчка и договора за 
СМР качествено и в срок ремонтирана улична и тротоарна настилка в гр. Кнежа 

 
8. НОРМАТИВНА УРЕДБА 
По време на строителството ще се спазват следните стандарти, наредби и норми: 

• „Закон за устройство на територията“ 

• Закон за здравословни и безопасни условия на труд 
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•  Закон за технически изисквания към продуктите 

НАРЕДБА № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 
проекти. 

НАРЕДБА № 8 от 28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на технически 
проводи и съоръжения в населени места 

НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 17 май 2013г за проектиране, изграждане и експлоатация на 
канализационни системи 

НАРЕДБА № 2 от 22.03.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 
водоснабдителни системи 

Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

Наредба № 3/19.04.2001г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на 
здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното 
място. 

• Наредба № 7 на МТСП и МЗ за минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното 
оборудване  

(Обн., ДВ, бр. 88/1999 г., изм. бр. 48/2000 г., попр. бр. 54/2001 г., изм. бр. 43/2003 г., изм. 
бр. 37/2004 г., бр. 88/2004 г.). 

Наредба № Із-1971 от 29 октомври 2009 г., за строително технически правила и норми 
за осигуряване на безопасност при пожар (изм. и доп.,ДВ бр. 89 от 28.10.2014 г.) 

Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали Приета с ПМС ђ 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от 
13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г. 

НАРЕДБА № 3 от 16 август 2010 г., за временната организация и безопасността на 
движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците 
(ДВ, бр. 74 от 2010 г.) 

• Действащи закони и наредби за оценяване съответствието на строителни продукти; 

• Действащи наредби за околна среда и отпадъци; 

• Правилник за извършване и приемане на строителните и монтажни работи; 

• Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни 
съоръжения, ( в сила от 18.10.2010 г., Приета с ПМС № 199 от 10.09.2010 г., Обн. ДВ. 
бр.73 от 17 Септември 2010г. ) 

• Наредба № 3 на МТСГ и МЗ за инструктажа на работниците и служителите по 
безопасност, хигиена на труда и противопожарната охрана  

(Обн., ДВ, бр. 44/1996 г.) 
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• Наредба № 4 на МТСГ и МВР за знаците и сигналите за безопасност на труда и 
противопожарна охрана (Обн., ДВ, бр. 77/1995 г.) 

 

9. ЕКСПЕРТЕН ЕКИП  
Предлаганият от участника екип трябва да бъде в следния минимален състав и да 

отговаря на посочените по – долу минимални изисквания, както следва:  

9.1.Технически ръководител- да отговаря на изискванията на чл. 163а от ЗУТ. За 
чуждестранно лице- техническа правоспособност призната на чуждестранно лице при 
условията на взаимност, установени за съответния случай съгласно ЗУТ и да има най-
малко 5 год. опит като технически ръководител на строежи; 

9.2. Инженер –транспортно строителство: който да притежава висше образование с 
квалификация строителен инженер, със специалност „Пътно строителство” или 
„Транспортно строителство” или еквивалентна и да има най-малко 5 год. стаж по 
специалността и да е участвал в изпълнението поне на един бр. обект, свързан с 
изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътища и/или улична мрежи; 

9.3. Инженер – геодезия: който да притежава висше образование с квалификация 
строителен инженер, със специалност „Геодезия” или еквивалентна и да има  най-
малко 5 год. стаж по специалността; 

9.4. Отговорник за контрола на качеството, който да има най-малко 5 (пет) години 
опит в контрола по качеството на строителни обекти и да притежава удостоверение за 
контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквивалентно. 

9.5. Експерт по безопасност и здраве в строителството, който да притежава 
удостоверение за „Експерт по безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07-2 от 
16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж 
на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд или еквивалентно и да има най-малко 5 (пет) години опит като 
длъжностно лице по здравословни и безопасни условия на труд. 

Участникът трябва да посочи за всяка от позициите от инженерно-техническия 
състав отделни лица (един експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия 
ръководен инженерно-техническия състав). 

Участникът трябва да има на разположение за срока на изпълнение на договора 
квалифициран за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката следния минимален 
изпълнителски състав. 

10. РИСКОВЕ И ПРЕДПОСТАВКИ 

Рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора за 
строителство: 
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• Трудности при изпълнението на СМР, продиктувани от неточности в 
проектната документация; 

• Изоставане от графика на изпълнение и/или приключване на СМР 
дейностите, резултат от неблагоприятни климатични/социални и/или 
други условия; 

• Технологични проблеми по време на строителството. 
 
Предпоставки: 

• Добро сътрудничество и координация на действията между Възложителя 
и Изпълнителя; 

• Осигуряване на адекватна подкрепа от страна съответните 
заинтересовани страни/лица; 

• Наличие на достатъчна информация, с оглед безпроблемното изпълнение 
на предвидените дейности. 

 

11. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ.  

Техническото предложение трябва да съдържа минимум следните части: 
Част I:Работна програма, линеен календарен график и диаграма на работната 

ръка  
Участникът следва  в съответствие с техническите спецификации на Възложителя да 

опише предложението си  за изпълнение на СМР-тата, вкл. начина на  изпълнение на една 
или повече от дейностите, последователността или взаимообвързаността при изпълнение на 
дейностите, начините (мерките) за постигане на качество. 

Прилага се подробен линеен календарен график за изпълнение на СМР и предаване 
на обекта.  

Линейният график в частта на изпълнението на СМР трябва да се изготви по 
дейности, като от него трябва да личат междинните срокове за завършване на отделните 
дейности. Графикът трябва да включва времето за изпълнение и последователността на 
изпълнение на дейности, взаимна обвързаност между тях и да демонстрира умението да се 
организира изпълнението на предмета на поръчката в рамките на поставените крайни 
срокове. В линейния график следва да бъдат предвидени и включени дни за неблагоприяти 
атмосферни условия.  

 
Участникът се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата, в 

случай че в предложения линеен календарен график не са включени основни дейности, 
необходими за успешно приключване на обекта или липсват срокове за започване или 
изпълнение и приключване на отделните дейности.  
 Участникът се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата, в 
случай че в предложената работна програма липсва описание на някоя от частите, 
описани по-горе като минимално изискване на възложителя или има 
несъответствия/ противоречия между отделните части на работната програма. 
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 Част IІ: Организация за изпълнение на поръчката: 

• Организация на етапа на подготовка на строителната площадка и доставка на 
материали, с която се цели успешно стартиране на строителните дейности. 

Участникът трябва да опише своето виждане за организация в етапа на подготовка 
на строителната площадка, като посочи дейностите, които ще извърши преди започване на 
строителните работи, разпределението на задачите в екипа, начина на комуникация с 
възложителя, организацията по съгласуване с компетентните инстанции на започването на 
строителните дейности. 

• Организация на етапа на строителство. 
Участникът трябва да представи своето виждане за начина на организацията и 

управлението на строителния процес, предвиждането си за технически и човешки 
ресурси, разпределението на задачите в екипа, разпределението на механизацията и 
персонала в етапите на изпълнение, технологичната последователност на основните 
дейности, координация на дейностите, взаимодействие с различните участници в процеса. 
Изпълнителят следва да представи данни и пояснения за мерките по доставка, съхранение 
и работа с основните видове материали за изпълнение на СМР. 

• Организация на етапа на въвеждане в експлоатация и постигане на 
проектните показатели. 

Участникът трябва да представи методи и последователност на работите за 
провеждане на изпитванията при завършване на обекта, необходими за въвеждане на 
обекта в експлоатация, съобразени със спецификата на поръчката. 

• Методи и организация на текущия контрол. 
Участникът трябва да представи методите, които ще прилага за осъществяване на 

контрола при изпълнение на доставките на материали, контрол при монтаж, изпитвания, 
проби и други, както и методите на контрол при строителните дейности, които ще прилага 
при реализиране предмета на поръчката, имащи за цел качественото ѝ изпълнение. 

• Мерки за намаляване на затрудненията на населението .  
 

 Участникът се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата, в 
случай че в предложената Организация за изпълнение на поръчката липсва описание 
на някоя от частите, описани по-горе като минимално изискване на възложителя 
или има несъответствия/ противоречия между отделните части на работната 
програма. 

 
Участникът се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата, в 

случай че в техническото предложение (в цялост или негова съставна част) не 
отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие, 
на техническата спецификация, на действащото законодателство, на техническите 
изисквания и стандарти или не е съобразено с предмета на поръчката. 
 

12. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ.   
В техническото предложение участникът следва да направи предложение за 

гаранционен срок на следните основни групи изпълнени строително- монтажни работи:  
- строителни и монтажни работи и съоръжения, изпълнени по уличните платна;  
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- строителни и монтажни работи изпълнени по тротоарите. 
 
Предложените гаранционни срокове следва да са не по-кратки от предвиденият за 

съответния вид СМР срок в чл. 20 от Наредба № 2/31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в 
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 
изпълнение строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

 
 

ІI. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА 
ОФЕРТАТА 

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-
изгодната оферта, съгласно чл.70, ал.2, т.3 на ЗОП, по критерия “оптимално съотношение 
качество/цена”.  
 
 Класирането на офертите на участниците, които отговарят на предварително 
обявените условия на Възложителя за технически възможности и квалификация, подлежат 
на комплексна оценка. Тя се формира като сбор от получените точки по отделните 
показатели за оценка, съгласно следната формула: 
 
КО = ФП х 50% + ТП х 50%, където: 
 

- КО  – е комплексна оценка, с максимална стойност 100точки; 
- ФП  – финансов показател, с относителна тежест в КО 50%, отразяващ    

предложената от участника цена за изпълнение на поръчката; 
- ТП  – технически показател, с относителна тежест 50% в КО, отразяващ:   

• Организация за изпълнение на поръчката 
• и гаранционния срок. 

 
Финансовият показател – ФП е с максимална стойност 100 точки и се определя по 
следната формула: 
ФП = ( Ц мин / Ц участник ) х 100, където: 

- ФП е финансовия показател на участника; 
- Ц мин – най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката; 
- Ц участник – предложената от участника цена за изпълнение на поръчката. 

 
Техническия  показател – ТП е с максимална стойност 100 точки, от които 90% са за 
Оранизация за изпълнение на поръчката и 10% за гаранционния срок. Неговата формула е: 
 
ТП = А х 90% + В х 10%, където: 
 

- А е стойността на оценката на Оранизация за изпълнение на поръчката, с 
възможни стойности от 100, 90, 80 и 70 точки. Оценява се съгласно критериите 
в по-долу приложената таблица; 

- В – е гаранционен срок в месеци; 
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Забележка:  
 Под гаранционен срок се има предвид гаранционният срок за изпълнените 

строителни и монтажни работи при изпълнение на уличните платна. 
 Предложените гаранционни срокове следва да са не по-кратки от предвиденият за 

съответния вид СМР срок в чл. 20 от Наредба № 2/31.07.2003 г. на МРРБ за 
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 
гаранционни срокове за изпълнение строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти 

 Участниците нямат право да предлагат гаранционни срокове два пъти по-дълги от 
минималните гаранционни срокове, предвидени в Наредба №2/31.08.2003год. на 
МРРБ ; 
 

- Параметърът А  отчита качеството на Организация за изпълнение на поръчката. С 
нея участникът  трябва да докаже, че е запознат с техническите изисквания и норми при 
изпълнението на дейностите от количествената сметка на Възложителя.   
Конкретния брой точки по този показател се определя за всяка оферта на базата на 
експертна оценка, извършвана от комисията по следната методика: 
 

Данни от офертата на Участника, подлежащи на анализ и оценка точки 
Участникът получава оценка от 100 точки, когато в предложената от него  Организация 
за изпълнение на строителството, са изпълнени  и двата вида изисквания за конкретния 
обект, а имено:  
 Минимални изисквания: 
-    Участникът е представил етапите в  организацията си за изпълнение на 

строителството; 
- При описание на изпълнението на строително-монтажните работи на обекта са 

спазени  изискванията на Възложителя, посочени в Техническата му спецификация; 
- Участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е 

как се разпределят отговорностите, координацията и съгласуване на  дейностите между 
тях, начини за осъществяване на комуникация с Възложителя, както и други 
организационни аспекти, необходими за качественото и срочно изпълнение на 
възложената услуга; 

- Участникът е представил Линеен календарен график, отразяващ 
последователността и продължителността на всички видове дейности по количествена 
сметка, свързани с изпълнението на обществената поръчка. Този график е индикативен 
и следва да бъде изготвен в съответствие с техническата спецификация и техническото 
предложение на участника. 

 
 Надграждащи изисквания, при условие, че са налични и  следните три 

обстоятелства, съобразени с конкретния обект: 
1. За всеки от подобектите конкретно е посочена предварителната организация за 
изпълнението на СМР, включително мероприятията за ВОД – временна организация на 
движението, съгласно Наредба №3/2010г.; 
2.  За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 
(материали, механизация, работници и др.) и задълженията на отговорния/те за 
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изпълнението й експерт/и. Участникът е показал разпределението на човешките 
ресурси, строителната техника и механизацията по време на изпълнението на работите. 
Посочените от Участника необходими ресурси, разпределението им по време на 
изпълнение на работите, съотвестват на предложената организация за изпълнение на 
поръчката и представения календарен график.  
3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от 
експерти, с които се гарантира качественото изпълнение на поръчката – методи за 
окачествяване и документиране. 
 
Участникът получава оценка от 90 точки, когато в предложената от него  Организация 
за изпълнение на строителството, са изпълнени  и двата вида изисквания за конкретния 
обект, а имено:  
 Минимални изисквания: 
-    Участникът е представил етапите в  организацията си за изпълнение на 

строителството; 
- При описание на изпълнението на строително-монтажните работи на обекта са 

спазени  изискванията на Възложителя, посочени в Техническата му спецификация; 
- Участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е 

как се разпределят отговорностите, координацията и съгласуване на  дейностите между 
тях, начини за осъществяване на комуникация с Възложителя, както и други 
организационни аспекти, необходими за качественото и срочно изпълнение на 
възложената услуга; 

- Участникът е представил Линеен календарен график, отразяващ 
последователността и продължителността на всички видове дейности по количествена 
сметка, свързани с изпълнението на обществената поръчка. Този график е индикативен 
и следва да бъде изготвен в съответствие с техническата спецификация и техническото 
предложение на участника. 

 
 Надграждащи изисквания, при условие, че са налични две от  следните три 

обстоятелства, съобразени с конкретния обект: 
1.        За всеки от подобектите конкретно е посочена предварителната организация за 
изпълнението на СМР, включително мероприятията за ВОД – временна организация на 
движението, съгласно Наредба №3/2010г.; 
2.       За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 
(материали, механизация, работници и др.) и задълженията на отговорния/те за 
изпълнението й експерт/и. Участникът е показал разпределението на човешките 
ресурси, строителната техника и механизацията по време на изпълнението на работите. 
Посочените от Участника необходими ресурси, разпределението им по време на 
изпълнение на работите, съотвестват на предложената организация за изпълнение на 
поръчката и представения календарен график.  
3.        Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от 
експерти, с които се гарантира качественото изпълнение на поръчката – методи за 
окачествяване и документиране. 
 

90 
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за изпълнение на строителството, са изпълнени  и двата вида изисквания за конкретния 
обект, а имено:  
 Минимални изисквания: 
-    Участникът е представил етапите в  организацията си за изпълнение на 

строителството; 
- При описание на изпълнението на строително-монтажните работи на обекта са 

спазени  изискванията на Възложителя, посочени в Техническата му спецификация; 
- Участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е 

как се разпределят отговорностите, координацията и съгласуване на  дейностите между 
тях, начини за осъществяване на комуникация с Възложителя, както и други 
организационни аспекти, необходими за качественото и срочно изпълнение на 
възложената услуга; 

- Участникът е представил Линеен календарен график, отразяващ 
последователността и продължителността на всички видове дейности по количествена 
сметка, свързани с изпълнението на обществената поръчка. Този график е индикативен 
и следва да бъде изготвен в съответствие с техническата спецификация и техническото 
предложение на участника. 

 
 Надграждащи изисквания, при условие, че са налични една от  следните три 

обстоятелства, съобразени с конкретния обект: 
1.         За всеки от подобектите конкретно е посочена предварителната организация за 
изпълнението на СМР, включително мероприятията за ВОД – временна организация на 
движението, съгласно Наредба №3/2010г.; 
2.         За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 
(материали, механизация, работници и др.) и задълженията на отговорния/те за 
изпълнението й експерт/и. Участникът е показал разпределението на човешките 
ресурси, строителната техника и механизацията по време на изпълнението на работите. 
Посочените от Участника необходими ресурси, разпределението им по време на 
изпълнение на работите, съотвестват на предложената организация за изпълнение на 
поръчката и представения календарен график.  
3.       Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от 
експерти, с които се гарантира качественото изпълнение на поръчката – методи за 
окачествяване и документиране. 
 
Участникът получава оценка от 70 точки, когато в предложената от него  Организация 
за изпълнение на строителството, са изпълнени  и двата вида изисквания за конкретния 
обект, а имено:  
 Минимални изисквания: 
-    Участникът е представил етапите в  организацията си за изпълнение на 

строителството; 
- При описание на изпълнението на строително-монтажните работи на обекта са 

спазени  изискванията на Възложителя, посочени в Техническата му спецификация; 
- Участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е 

как се разпределят отговорностите, координацията и съгласуване на  дейностите между 
тях, начини за осъществяване на комуникация с Възложителя, както и други 
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организационни аспекти, необходими за качественото и срочно изпълнение на 
възложената услуга; 

- Участникът е представил Линеен календарен график, отразяващ 
последователността и продължителността на всички видове дейности по количествена 
сметка, свързани с изпълнението на обществената поръчка. Този график е индикативен 
и следва да бъде изготвен в съответствие с техническата спецификация и техническото 
предложение на участника. 

 
 Надграждащи изисквания, при условие, че не е налично нито едно от  следните 

четири обстоятелства, съобразени с конкретния обект: 
1. За всеки от подобектите конкретно е посочена предварителната организация за 

изпълнението на СМР, включително мероприятията за ВОД – временна организация на 
движението, съгласно Наредба №3/2010г.; 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 
(материали, механизация, работници и др.) и задълженията на отговорния/те за 
изпълнението й експерт/и. Участникът е показал разпределението на човешките 
ресурси, строителната техника и механизацията по време на изпълнението на работите. 
Посочените от Участника необходими ресурси, разпределението им по време на 
изпълнение на работите, съотвестват на предложената организация за изпълнение на 
поръчката и представения календарен график.  

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа 
от експерти, с които се гарантира качественото изпълнение на поръчката – методи за 
окачествяване и документиране. 
  

 
- Параметърът B  отчита предложения от участника гаранционен срок за 

изпълнените строителни и монтажни работи при изпълнение на уличните платна 
Максимално възможен брой точки по този показател е 100 т. и ги получава участникът, 
предложил най-дълъг гаранционен срок за  изпълнените строителни и монтажни работи 
при изпълнение на уличните платна. 

Оценката по Параметърът B  се оценява по следната формула: 
B= (B i /B max /) х  100, където 
B i- предложения от участника, чиято оферта се оценява, гаранционен срок за  
изпълнените строителни и монтажни работи при изпълнение на уличните платна. 
B max - най- дългия предложен от участниците гаранционен срок за  изпълнените 
строителни и монтажни работи при изпълнение на уличните платна; 
Забележка:  
 Предложените гаранционни срокове следва да са не по-кратки от предвиденият за 

съответния вид СМР срок в чл. 20 от Наредба № 2/31.07.2003 г. на МРРБ за 
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 
гаранционни срокове за изпълнение строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти 

 Участниците нямат право да предлагат гаранционни срокове два пъти по-дълги от 
минималните гаранционни срокове, предвидени в Наредба №2/31.08.2003год. на 
МРРБ ; 
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Класирането на участниците става по низходящ ред на получената комплексна оценка, 

като на първо място е участникът, получил най-висока комплексна оценка – КО. В случай, че 
комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в 
която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред: 

1. По-ниска предложена цена; 
2. По-изгодно предложение по показател “Организация за изпълнение на поръчката”, 
сравнени в низходящ, ред съобразно тяхната тежест. 

 
 
 IІІ. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА ИМ 
 
1. ОБРАЗЦИ 
 
 1.1. Заявление за участие- Единен европейски документ за обществени поръчки 

/ЕЕДОП/- Образец № 1 
 1.2. Оферта- Образец № 2, включваща: 
  1.2.1. Техническо предложение- образец № 2.1, съдържащо: 
  а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника- по образец на участника; 
  б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя- описано в т.1- т.5 от образец № 2.1; 
   в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор- т.6 

от образец № 2.1; 
   г) декларация за срока на валидност на офертата- т.7  от образец № 2.1; 
   д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 
условията на труд, когато е приложимо- т.8 от образец № 2.1; 

  Техническото предложение трябва да има задължителното минимално 
съдържание, описано в т.11 „Изисквания към съдържанието на техническото 
предложение.“ от техническата спецификация.  

1.2.2. Ценово предложение- образец № 2.2 и Приложение 1- Количествено-
стойностна сметка /КСС/ 

 

 Образец № 1 
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) 
 

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за 
възлагащия орган или възложителя 

 При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на 
Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, 
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изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден 
и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП1. Позоваване на съответното обявление2, 
публикувано в Официален вестник на Европейския съюз: 
OВEС S брой[], дата [], стр.[],  
Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник 
на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, 
която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено 
идентифицирана. 

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на 
Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за 
възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка 
към публикация на национално равнище):  00672-2018-0002 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че 
ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В 
противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор. 

Идентифициране на възложителя3 Отговор:  

Име:  Община Кнежа  

За коя обществена поръчки се отнася? Отговор:  

Название или кратко описание на поръчката4: ИЗПЪЛНЕНИЕ СМР ПО ПРОЕКТ 
„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА 
МРЕЖА НА ГРАД КНЕЖА СЛЕД 
ЗАВЪРШЕНИ РЕМОНТИ НА 
КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА”, В 
Т.Ч. РЕМОНТ НА УЛИЧНИ ПЛАТНА И 
ТРОТОАРИ 

1 Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на 
възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други 
заинтересовани страни 
2 За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана 
за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка. 
За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна 
процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система. 
3 Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на 
съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани 
възложители на обществени поръчки. 
4 Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление 
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Референтен номер на досието, определен 
от възлагащия орган или възложителя (ако 
е приложимо)5: 

00672-2018-………………….. 

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от 
икономическия оператор 

 

Част II: Информация за икономическия оператор 

А: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР 

Идентификация: Отговор: 

Име: [   ] 

Идентификационен номер по ДДС, ако е 
приложимо: 
Ако не е приложимо, моля посочете друг 
национален идентификационен номер, ако е 
необходимо и приложимо 

[   ] 
[   ] 

Пощенски адрес:  [……] 

Лице или лица за контакт6: 
Телефон: 
Ел. поща: 
Интернет адрес (уеб адрес) (ако е 
приложимо): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Обща информация: Отговор: 

Икономическият оператор микро-, малко или 
средно предприятие ли е7? 

[] Да [] Не 

5 Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление 
6 Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо. 
7 Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни 
предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели.  
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или 
годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро. 
Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или 
годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро. 
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са 
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Само в случай че поръчката е запазена8: 
икономическият оператор защитено 
предприятие ли е или социално предприятие9, 
или ще осигури изпълнението на поръчката в 
контекста на програми за създаване на 
защитени работни места? 
Ако „да“, какъв е съответният процент 
работници с увреждания или в неравностойно 
положение? 
Ако се изисква, моля, посочете въпросните 
служители към коя категория или категории 
работници с увреждания или в неравностойно 
положение принадлежат. 

[] Да [] Не 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
[….] 
 

Ако е приложимо, посочете дали 
икономическият оператор е регистриран в 
официалния списък на одобрените 
икономически оператори или дали има 
еквивалентен сертификат (напр. съгласно 
национална квалификационна система 
(система за предварително класиране)? 

[] Да [] Не [] Не се прилага 

Ако „да“: 
Моля, отговорете на въпросите в 
останалите части от този раздел, раздел Б и, 
когато е целесъобразно, раздел В от тази 
част, попълнете част V, когато е 
приложимо, и при всички случаи 
попълнете и подпишете част VI.  
а) Моля посочете наименованието на списъка 
или сертификата и съответния регистрационен 
или сертификационен номер, ако е 
приложимо: 
б) Ако сертификатът за регистрацията или 
за сертифицирането е наличен в електронен 
формат, моля, посочете: 
 
в) Моля, посочете препратки към 
документите, от които става ясно на какво се 
основава регистрацията или сертифицирането 

 
 
 
 
 
 
a) [……] 
 
б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на документа): 
[……][……][……][……] 
в) [……] 
 
 
 
г) [] Да [] Не 
 
 

заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им 
счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро. 
8 Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка 
9 Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в 
неравностойно положение. 
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и, ако е приложимо, класификацията в 
официалния списък10: 
г) Регистрацията или сертифицирането 
обхваща ли всички задължителни критерии за 
подбор? 
Ако „не“: 
В допълнение моля, попълнете липсващата 
информация в част ІV, раздели А, Б, В или 
Г според случая  САМО ако това се изисква 
съгласно съответното обявление или 
документацията за обществената поръчка: 
д) Икономическият оператор може ли да 
представи удостоверение за плащането на 
социалноосигурителни вноски и данъци или 
информация, която ще позволи на възлагащия 
орган или възложителя да получи 
удостоверението чрез пряк безплатен достъп 
до национална база данни във всяка държава 
членка? 
Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете:  

 
 
 
 
 
д) [] Да [] Не 
 
 
 
 
 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на документа): 
[……][……][……][……] 

Форма на участие: Отговор: 

Икономическият оператор участва ли в 
процедурата за възлагане на обществена 
поръчка заедно с други икономически 
оператори11? 

[] Да [] Не 

Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен 
ЕЕДОП. 

Ако „да“: 
а) моля, посочете ролята на икономическия 
оператор в групата (ръководител на групата, 
отговорник за конкретни задачи...): 
б) моля, посочете другите икономически 
оператори, които участват заедно в 
процедурата за възлагане на обществена 
поръчка: 
в) когато е приложимо, посочете името на 
участващата група: 

 
а): [……] 
 
 
б): [……] 
 
 
в): [……] 

Обособени позиции Отговор: 

10 Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията. 
11 По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни. 
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Когато е приложимо, означение на 
обособената/ите позиция/и, за които 
икономическият оператор желае да направи 
оферта: 

[   ] 

 

Б: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР 

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да 
представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на 
обществена поръчка: 

Представителство, ако има такива: Отговор: 

Пълното име  
заедно с датата и мястото на раждане, ако е 
необходимо:  

[……]; 
[……] 

Длъжност/Действащ в качеството си на: [……] 

Пощенски адрес: [……] 

Телефон: [……] 

Ел. поща: [……] 

Ако е необходимо, моля да предоставите 
подробна информация за представителството 
(форми, обхват, цел...): 

[……] 

 

В: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПАЦИТЕТА НА ДРУГИ СУБЕКТИ 

Използване на чужд капацитет: Отговор: 

Икономическият оператор ще използва ли 
капацитета на други субекти, за да изпълни 
критериите за подбор, посочени в част IV, и 
критериите и правилата (ако има такива), 
посочени в част V по-долу?  

[]Да []Не 

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно 
попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана 
съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III.  
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Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не 
са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които 
отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, 
които предприемачът може да използва за извършване на строителството.  
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти12, доколкото 
тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва. 

 

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да 
използва 

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква 
изрично от възлагащия орган или възложителя) 

Възлагане на подизпълнители: Отговор: 

Икономическият оператор възнамерява ли 
да възложи на трети страни изпълнението 
на част от поръчката? 

[]Да []Не Ако да и доколкото е известно, 
моля, приложете списък на предлаганите 
подизпълнители:  

[……] 

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение 
към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, 
изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) 
съответни подизпълнители. 

 

Част III: Основания за изключване 

А: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАКАЗАТЕЛНИ ПРИСЪДИ 

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване: 

1. Участие в престъпна организация13: 

2. Корупция14: 

12 Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3: 
13 Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 
г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42). 
14 Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват 
длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на 
Европейския съюз,  ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР 
на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). 
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3. Измама15: 

4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични 
дейности16: 

5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм17 

6. Детски труд и други форми на трафик на хора18 

Основания, свързани с наказателни присъди 
съгласно националните разпоредби за 
прилагане на основанията, посочени в 
член 57, параграф 1 от Директивата: 

Отговор: 

Издадена ли е по отношение на 
икономическия оператор или на лице, което 
е член на неговия административен, 
управителен или надзорен орган или което 
има правомощия да го представлява, да взема 
решения или да упражнява контрол в рамките 
на тези органи, окончателна присъда във 
връзка с едно от изброените по-горе 
основания, която е произнесена най-много 
преди пет години, или съгласно която 
продължава да се прилага период на 
изключване, пряко определен в присъдата?  

[] Да [] Не 
Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете: (уеб адрес, орган или служба, 
издаващи документа, точно позоваване на 
документа): 
[……][……][……][……]19 

Ако „да“, моля посочете20: 
а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 
1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея;  
б) посочете лицето, което е осъдено [ ]; 
в) доколкото е пряко указано в присъдата: 

 
a) дата:[   ], буква(и): [   ], причина(а):[   ]  
 
 
б) [……] 
в) продължителността на срока на изключване 
[……] и съответната(ите) точка(и) [   ] 

Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното 
законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор. 
15 По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските 
общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48). 
16 Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно 
борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща 
подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в 
член 4 от същото рамково решение. 
17 Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на 
пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15). 
18 Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 
от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и 
за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1). 
19 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
20 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
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Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете: (уеб адрес, орган или служба, 
издаващи документа, точно позоваване на 
документа): [……][……][……][……]21 

В случай на присъда, икономическият 
оператор взел ли е мерки, с които да докаже 
своята надеждност въпреки наличието на 
съответните основания за изключване22 
(„реабилитиране по своя инициатива“)? 

[] Да [] Не  

Ако „да“, моля опишете предприетите 
мерки23: 

[……] 

 

Б: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ ИЛИ СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ  

Плащане на данъци или 
социалноосигурителни вноски: 

Отговор: 

Икономическият оператор изпълнил ли е 
всички свои задължения, свързани с 
плащането на данъци или 
социалноосигурителни вноски, както в 
страната, в която той е установен, така и в 
държавата членка на възлагащия орган или 
възложителя, ако е различна от страната на 
установяване? 

[] Да [] Не 

 
 
Ако „не“, моля посочете: 
а) съответната страна или държава членка; 
б) размера на съответната сума; 
в) как е установено нарушението на 
задълженията: 
1) чрез съдебно решение или 
административен акт: 

–  Решението или актът с 

Данъци Социалноосигурителни 
вноски 

 
a) [……] 
б) [……] 
в1) [] Да [] Не 
– [] Да [] Не 
– [……] 

 

 
a) [……]б) [……] 
 
в1) [] Да [] Не 
– [] Да [] Не 
– [……] 

 

21 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
22 В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 
2014/24/ЕС. 
23 Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, 
системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.  
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окончателен и обвързващ 
характер ли е? 

– Моля, посочете датата на 
присъдата или 
решението/акта. 

– В случай на присъда — 
срокът на изключване, ако е 
определен пряко в 
присъдата: 

2) по друг начин? Моля, уточнете: 
г) Икономическият оператор изпълнил ли е 
задълженията си, като изплати или поеме 
обвързващ ангажимент да изплати 
дължимите данъци или 
социалноосигурителни вноски, 
включително, когато е приложимо, всички 
начислени лихви или глоби? 

– [……] 
 
 

 

 

 
в2) [ …] 
 
г) [] Да [] Не 
Ако „да“, моля, 
опишете подробно: 
[……] 

– [……] 
 
 

 

 

 
в2) [ …] 
 
г) [] Да [] Не 
Ако „да“, моля, 
опишете подробно: 
[……] 

Ако съответните документи по отношение 
на плащането на данъци или 
социалноосигурителни вноски е на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете: 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на документа): 24 
[……][……][……][……] 

 

В: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ ИЛИ 
ПРОФЕСИОНАЛНО НАРУШЕНИЕ25 

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена 
поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в 
националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в 
националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ 
да обхваща няколко различни форми на поведение.  

Информация относно евентуална 
несъстоятелност, конфликт на интереси 
или професионално нарушение 

Отговор: 

Икономическият оператор нарушил ли е, [] Да [] Не 

24 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
25 Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС 
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доколкото му е известно, задълженията си в 
областта на екологичното, социалното или 
трудовото право26? 

Ако „да“, икономическият оператор взел 
ли е мерки, с които да докаже своята 
надеждност въпреки наличието на 
основанието за изключване 
(„реабилитиране по своя инициатива“)? 
[] Да [] Не 

Ако да“, моля опишете предприетите 
мерки: [……] 

Икономическият оператор в една от следните 
ситуации ли е: 
а) обявен в несъстоятелност, или  
б) предмет на производство по 
несъстоятелност или ликвидация, или 
в) споразумение с кредиторите, или 
г) всякаква аналогична ситуация, възникваща 
от сходна процедура съгласно националните 
законови и подзаконови актове27, или 
д) неговите активи се администрират от 
ликвидатор или от съда, или 
е) стопанската му дейност е прекратена? 
Ако „да“: 
– Моля представете подробности: 
– Моля, посочете причините, поради 

които икономическият оператор ще 
бъде в състояние да изпълни 
поръчката, като се вземат предвид 
приложимите национални норми и 
мерки за продължаване на 
стопанската дейност при тези 
обстоятелства28? 

Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете: 

[] Да [] Не 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– [……] 
– [……] 

 
 
 
 

 
 
 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на документа): 
[……][……][……][……] 

26 Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в 
националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, 
параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС 
27 Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за 
обществената поръчка. 
28 Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от 
случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато 
и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката. 
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Икономическият оператор извършил ли е 
тежко професионално нарушение29?  
Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не, 
 
 [……] 

Ако „да“, икономическият оператор 
предприел ли е мерки за реабилитиране по 
своя инициатива? [] Да [] Не 
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: 
[……] 

Икономическият оператор сключил ли е 
споразумения с други икономически 
оператори, насочени към нарушаване на 
конкуренцията? 
Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 
 
 
[…] 

Ако „да“, икономическият оператор 
предприел ли е мерки за реабилитиране по 
своя инициатива? [] Да [] Не 
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: 
[……] 

Икономическият оператор има ли информация 
за конфликт на интереси30, свързан с 
участието му в процедурата за възлагане на 
обществена поръчка? 
Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 
 
 
[…] 

Икономическият оператор или свързано с 
него предприятие, предоставял ли е 
консултантски услуги на възлагащия орган 
или на възложителя или участвал ли е по 
друг начин в подготовката на процедурата 
за възлагане на обществена поръчка? 
Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 
 
 
 
[…] 

Случвало ли се е в миналото договор за 
обществена поръчка, договор за поръчка с 
възложител или договор за концесия на 
икономическия оператор да е бил предсрочно 
прекратен или да са му били налагани 
обезщетения или други подобни санкции във 
връзка с такава поръчка в миналото? 

[] Да [] Не 
 
 
 
 
 
[…] 

29 Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното 
обявление или в документацията за обществената поръчка. 
30 Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в 
документацията за обществената поръчка. 
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Ако „да“, моля, опишете подробно: Ако „да“,  икономическият оператор 
предприел ли е мерки за реабилитиране по 
своя инициатива? [] Да [] Не  
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: 
[……] 

Може ли икономическият оператор да 
потвърди, че: 
а) не е виновен за подаване на неверни данни 
при предоставянето на информацията, 
необходима за проверката за липса на 
основания за изключване или за изпълнението 
на критериите за подбор; 
б) не е укрил такава информация; 
в) може без забавяне да предостави 
придружаващите документи, изисквани от 
възлагащия орган или възложителя; и 
г) не се е опитал да упражни непозволено 
влияние върху процеса на вземане на решения 
от възлагащия орган или възложителя, да 
получи поверителна информация, която може 
да му даде неоправдани предимства в 
процедурата за възлагане на обществена 
поръчка, или да предостави поради 
небрежност подвеждаща информация, която 
може да окаже съществено влияние върху 
решенията по отношение на изключването, 
подбора или възлагането? 

[] Да [] Не 

 

Г: ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА 

Специфични национални основания за 
изключване 

Отговор: 

Прилагат ли се специфичните национални 
основания за изключване, които са посочени 
в съответното обявление или в 
документацията за обществената поръчка? 

[…] [] Да [] Не 
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Ако документацията, изисквана в 
съответното обявление или в 
документацията за поръчката са достъпни 
по електронен път, моля, посочете: 

  
(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на документа): 
[……][……][……][……]31 

В случай че се прилага някое специфично 
национално основание за изключване, 
икономическият оператор предприел ли е 
мерки за реабилитиране по своя инициатива?  
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:  

[] Да [] Не 
 
 
[…] 

 

Част IV: Критерии за подбор 

Относно критериите за подбор (разделα илираздели А—Г от настоящата част) 
икономическият оператор заявява, че 

α: ОБЩО УКАЗАНИЕ ЗА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган 
или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, 
посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й 
в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV: 

Спазване на всички изисквани критерии за 
подбор 

Отговор: 

Той отговаря на изискваните критерии за 
подбор: 

[] Да [] Не 

 

А: ГОДНОСТ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато 
критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в 
обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението. 

Годност Отговор: 

1) Той е вписан в съответния […] 

31 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
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професионален или търговски регистър в 
държавата членка, в която е установен32: 
Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете: 

  
(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на документа): 
[……][……][……][……] 

2) При поръчки за услуги: 
Необходимо ли е специално разрешение или 
членство в определена организация, за да 
може икономическият оператор да изпълни 
съответната услуга в държавата на 
установяване?  
 
Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете: 

 
[] Да [] Не 
 
Ако да, моля посочете какво и дали 
икономическият оператор го притежава: […] 
[] Да [] Не 
  
(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на документа): 
[……][……][……][……] 

 

Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за 
подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в 
документацията за поръчката, посочена в обявлението. 

Икономическо и финансово състояние Отговор: 

1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя 
финансови години, изисквани в съответното 
обявление или в документацията за поръчката, 
е както следва: 
и/или  
1б) Неговият среден годишен оборот за броя 
години, изисквани в съответното обявление 
или в документацията за поръчката, е 
както следва33(): 
Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете: 

година: [……] оборот:[……][…]валута 
година: [……] оборот:[……][…]валута 
година: [……] оборот:[……][…]валута 
 
(брой години, среден оборот): 
[……],[……][…]валута 
 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на документа): 
[……][……][……][……] 

2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в 
стопанската област, обхваната от 
поръчката и посочена в съответното 

година: [……] оборот:[……][…]валута 
година: [……] оборот:[……][…]валута 

32 Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на 
икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в 
същото приложение 
33 Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка. 
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обявление,  или в документацията за 
поръчката, за изисквания брой финансови 
години, е както следва: 
и/или 
2б) Неговият среден годишен оборот в 
областта и за броя години, изисквани в 
съответното обявление или 
документацията за поръчката, е както 
следва34: 
Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете: 

година: [……] оборот:[……][…]валута 
 
 
 
 
(брой години, среден оборот): 
[……],[……][…]валута 
 

 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на 
документацията): [……][……][……][……] 

3) В случай че липсва информация относно 
оборота (общия или конкретния) за целия 
изискуем период, моля, посочете датата, на 
която икономическият оператор е учреден или 
е започнал дейността си: 

[……] 

4) Що се отнася до финансовите 
съотношения35, посочени в съответното 
обявление, или в документацията за 
обществената поръчка, икономическият 
оператор заявява, че реалната им стойност е, 
както следва: 
Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете: 

(посочване на изискваното съотношение — 
съотношение между х и у36 — и стойността): 
[…], [……]37 
 
 (уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на документа): 
[……][……][……][……] 

5) Застрахователната сума по неговата 
застрахователна полица за риска 
„професионална отговорност“ възлиза на: 
Ако съответната информация е на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете: 

[……],[……][…]валута 
 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на документа): 
[……][……][……][……] 

6) Що се отнася до другите икономически 
или финансови изисквания, ако има 
такива, които може да са посочени в 
съответното обявление или в документацията 
за обществената поръчка, икономическият 
оператор заявява, че: 

[…] 
 
 
 
  

34 Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка. 
35 Например съотношението между активите и пасивите. 
36 Например съотношението между активите и пасивите. 
37 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
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Ако съответната документация, която 
може да е била посочена в съответното 
обявление или в документацията за 
обществената  поръчка, е достъпна по 
електронен път, моля, посочете: 

 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на 
документацията): [……][……][……][……] 

 

В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за 
подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в 
документацията за поръчката, посочена в обявлението. 

Технически и професионални способности Отговор: 

1а) Само за обществените поръчки за 
строителство: 
През референтния период38 икономическият 
оператор е извършил следните строителни 
дейности от конкретния вид:  
Ако съответните документи относно 
доброто изпълнение и резултат от най-
важните строителни работи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете: 

Брой години (този период е определен в 
обявлението или документацията за 
обществената поръчка):  [……] 

Строителни работи:  [……] 

 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на документа): 
[……][……][……][……] 

1б) Само за обществени поръчки за 
доставки и обществени поръчки за 
услуги: 
През референтния период39 икономическият 
оператор е извършил следните основни 
доставки или е предоставил следните 
основни услуги от посочения вид: При 
изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, 
датите и получателите, независимо дали са 
публични или частни субекти40: 

 
Брой години (този период е определен в 
обявлението или документацията за 
обществената поръчка): [……] 

Описание Суми Дати Получате
ли 

    
 

38 Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди 
повече от пет години. 
39 Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди 
повече от три години. 
40 С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва 
публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги. 
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2) Той може да използва следните технически 
лица или органи41, особено тези, отговарящи 
за контрола на качеството: 
При обществените поръчки за строителство 
икономическият оператор ще може да 
използва технически лица или органи при 
извършване на строителството: 

[……] 
 
 
[……] 

3) Той използва следните технически 
съоръжения и мерки за гарантиране на 
качество, а съоръженията за проучване и 
изследване са както следва:  

[……] 

4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в 
състояние да прилага следните системи за 
управление и за проследяване на веригата 
на доставка: 

[……] 

5) За комплексни стоки или услуги или, по 
изключение, за стоки или услуги, които са 
със специално предназначение: 
Икономическият оператор ще позволи ли 
извършването на проверки42 на неговия 
производствен или технически капацитет и, 
когато е необходимо, на средствата за 
проучване и изследване, с които разполага, 
както и на мерките за контрол на 
качеството? 

 
 
 
[] Да [] Не 

6) Следната образователна и професионална 
квалификация се притежава от: 
а) доставчика на услуга или самия изпълнител, 
и/или (в зависимост от изискванията, 
посочени в обявлението, или в 
документацията за обществената поръчка) 
б) неговия ръководен състав: 

 
 
a) [……] 
 
 
 
б) [……] 

7) При изпълнение на поръчката 
икономическият оператор ще може да 
приложи следните мерки за управление на 
околната среда: 

[……] 

8) Средната годишна численост на състава Година, средна годишна численост на състава: 

41 За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия 
оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят 
отделни ЕЕДОП. 
42 Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от 
компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги; 
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на икономическия оператор и броят на  
ръководния персонал през последните три 
години са, както следва: 

[……],[……], 
[……],[……], 
[……],[……], 
Година, брой на ръководните кадри: 
[……],[……], 
[……],[……], 
[……],[……] 

9) Следните инструменти, съоръжения или 
техническо оборудване ще бъдат на негово 
разположение за изпълнение на договора: 

[……] 

10) Икономическият оператор възнамерява 
евентуално да възложи на подизпълнител43 
изпълнението на следната част (процентно 
изражение) от поръчката: 

[……] 

11) За обществени поръчки за доставки: 
Икономическият оператор ще достави 
изискваните мостри, описания или снимки на 
продуктите, които не трябва да са придружени 
от сертификати за автентичност. 
Ако е приложимо, икономическият оператор 
декларира, че ще осигури изискваните 
сертификати за автентичност. 
Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете: 

 
[…] [] Да [] Не 
 
 
 
 [] Да[] Не  
 
 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на 
документа): [……][……][……][……] 

12) За обществени поръчки за доставки: 
Икономическият оператор може ли да 
представи изискваните сертификати, 
изготвени от официално признати 
институции или агенции по контрол на 
качеството, доказващи съответствието на 
продуктите, които могат да бъдат ясно 
идентифицирани чрез позоваване на 
технически спецификации или стандарти, 
посочени в обявлението или в документацията 
за поръчката? 
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете 
какви други доказателства могат да бъдат 

 
[] Да [] Не 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 

43 Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще 
използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за 
подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе. 
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представени: 
Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете: 

 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на документа): 
[……][……][……][……] 

 

Г: СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за 
осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от 
възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената 
поръчка, посочена в обявлението. 

Стандарти за осигуряване на качеството и 
стандарти за екологично управление 

Отговор: 

Икономическият оператор ще може ли да 
представи сертификати, изготвени от 
независими органи и доказващи, че 
икономическият оператор отговаря на 
стандартите за осигуряване на качеството, 
включително тези за достъпност за хора с 
увреждания. 
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете 
какви други доказателства относно схемата за 
гарантиране на качеството могат да бъдат 
представени: 
Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете: 

[] Да [] Не 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на документа): 
[……][……][……][……] 

Икономическият оператор ще може ли да 
представи сертификати, изготвени от 
независими органи, доказващи, че 
икономическият оператор отговаря на 
задължителните стандарти или системи за 
екологично управление? 
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете 
какви други доказателства относно 
стандартите или системите за екологично 
управление могат да бъдат представени: 
Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете: 

[] Да [] Не 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на документа): 
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[……][……][……][……] 

 

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган 
или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, 
които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която 
може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на 
документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се 
съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, 
посочена в обявлението. 
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за 
състезателен диалог и партньорства за иновации: 

Икономическият оператор декларира, че: 

Намаляване на броя Отговор: 

Той изпълнява целите и 
недискриминационните критерии или 
правила, които трябва да бъдат приложени, за 
да се ограничи броят на кандидатите по 
следния начин: 
В случай, че се изискват  някои сертификати 
или други форми на документални 
доказателства, моля, посочете за всеки от тях, 
дали икономическият оператор разполага с 
изискваните документи: 
Ако някои от тези сертификати или форми 
на документални доказателства са на 
разположение в електронен формат44, моля, 
посочете за всички от тях:  

[……] 
 
 
[…] [] Да [] Не45 
 
 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на 
документацията): [……][……][……][……]46 

 

Част VI: Заключителни положения 

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и 
че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни. 

44 Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът. 
45 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
46 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
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Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи 
указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, 
когато: 

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк 
достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна 
безплатно47; или 

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно48, възлагащият орган или възложителят 
вече притежава съответната документация. 

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя 
съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, 
която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия 
Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата 
за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в 
Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].  
 

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и):  [……] 

 
 

47 При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, 
орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на 
възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено 
от съответното съгласие за достъп.  
48 В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от 
Директива 2014/24/ЕС 
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Образец №2 
Община Кнежа 
ул. „Марин Боев“ № 69 
град Кнежа 

 
ОФЕРТА 

 
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 

Изпълнение СМР по проект „Рехабилитация на улична мрежа на град Кнежа 
след завършени ремонти на канализационна система”, в т.ч. ремонт на улични 
платна и тротоари 

 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
След запознаване с решението за откриването, обявлението за оповестяване на 

откриването на процедурата, техническата спецификация, документацията на 
обществената поръчка, образците за попълване  другите документи, публикувани на 
профила на купувача, предлагаме да изпълним настоящата обществена поръчка в 
съответствие с изискванията на възложителя за сумата, посочена в ценовото предложение, 
което е неразделна част от офертата. 

Нашата оферта съдържа: 
1. ............................................ 

2. ............................................ 

3. ............................................ 
   

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на упълномощеното лице __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 
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ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ 
 
 

№ Съдържание Вид на 
документа 

/оригинал или 
заверено копие/ 

Страница 
от 

офертата 

 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.  ...............................   

 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 
 

1.     

2.     

3.     

4.  ………………………….   

ПЛИК с надпис „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ” 
 

1.     

 
 
 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Наименование на участника __________________________ 

Длъжност __________________________ 

Име и фамилия на представляващия участника __________________________ 

Подпис и печат __________________________ 

 
 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------
- 
 

Проект  „Рехабилитация на улична мрежа на град Кнежа след завършени ремонти на канализационна 
система”, съгласно договор за отпускане на финансова помощ № 15/07/2/0/00345 от 19.09.2017 г., сключен 

между Община Кнежа и ДФ „Земеделие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

70 

http://www.eufunds.bg/


Образец № 2.1 
 

 
 
До  
ОБЩИНА КНЕЖА 
ГР. КНЕЖА, ПК 5835 
ул.”Марин Боев” № 69 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКО   ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
 

Наименование на 
поръчката: 

 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
 
 С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на 

обществена поръчка с предмет: „…………………………………” 
 След като се запознахме с обявлението и документацията за участие, включително 

всички образци и условията на договора, правим следните предложения, съобразно 
показателите за оценка: 

1. Срокове 
Срокът за изпълнение на настоящата поръчка е до подписване на Протокол за 

установяване на годността за ползване на строежа  (Приложение № 16 към чл. 7, ал. 3, т. 
16 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството). Отговорността ми, ако бъда избран за Изпълнител на настоящата 
обществена поръчка приключва с изтичането на последния гаранционен срок, съгласно 
направените от мен предложения. 

   
Наименование на участника : 

 

Седалище по регистрация :  
BIC; IBAN :   
Булстат номер /ЕИК/ :  
Точен адрес за кореспонденция: (държава, град, пощенски код, улица, №) 
Телефонен номер :  
Факс номер :  
Лице за контакти :  
e mail :  
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Срокът за изпълнение на СМР е ..........(словом ……………….) календарни месеца, 
считано от датата на откриване на строителна площадка, чрез съставяне на протокола за 
откриване на строителната площадка съгласно образеца към Наредба № 3 на 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ от 2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва с подписване 
без забележки на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, но не 
по-късно от 31.12.2019 г.  

 
Забележка:Посоченият срок за изпълнение на строително – монтажните работи започва 

да тече от датата на откриване на строителна площадка чрез съставяне на протокола за 
откриване на строителната площадка съгласно образеца към Наредба № 3/ 2003 г. за съставяне 
на актове и протоколи по време на строителството и е до приключване с подписване без 
забележки на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа  
/приложение № 15 съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството/. 

Посоченият срок за изпълнение на строително – монтажните работи, не 
може да надвишава максималният срок, посочен от Възложителя в документацията 
за участие. 

 
2. Поемаме ангажимент за гаранционен срок на изпълнените строително- монтажни 

работи не по-кратък от предвиденият за този вид СМР срок в чл. 20 от Наредба № 
2/31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България 
и минимални гаранционни срокове за изпълнение строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти. За основните групи изпълнени строително- монтажни 
работи предлагаме следните гаранционни срокове, считано от деня на въвеждане на 
строителния обект в експлоатация с издаване на разрешение за ползване:  

-      строителни и монтажни работи, изпълнени по уличните платна-
……………………………години;  

- строителни и монтажни работи изпълнени по тротоарите-
……………………………години. 

 
 3. Работна програма, линеен календарен график и диаграма на работната ръка  
 
Тази част от техническото предложение трябва да има задължителното 

минимално съдържание, описано в т. 11 “Изисквания към съдържанието на 
техническото предложение.“ от техническата спецификация.  

 
4. Организация за изпълнение на поръчката 
 
Тази част от техническото предложение трябва да има задължителното 

минимално съдържание, описано в т. 11 “Изисквания към съдържанието на 
техническото предложение.“ от техническата спецификация.  

 
5. Управление на риска. 
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Тази част от техническото предложение трябва да има задължителното 
минимално съдържание, описано в т. 11 “Изисквания към съдържанието на 
техническото предложение.“ от техническата спецификация.  
 
 6. ДЕКЛАРИРАМ/Е, че съм запознат/а/и със съдържанието на проекта на договора 
и съм съгласен/а/и с клаузите в него. 
 7. ДЕКЛАРИРАМ/Е, че срока на валидност на офертата ни е 6 (шест) календарни 
месеца, считано от датата, която е посочена в обявлението за оповестяване на откриването 
на процедурата за крайна дата за подаване на офертите. 
 8. ДЕКЛАРИРАМ/Е, че при изготвяне на офертата на представлявания от мен/от 
нас участник са с спазени всички приложими правила и изисквания, свързани с данъци и 
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 
съгласно приложение № 10 от ЗОП.  
              
            Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 
неверни данни. 
 
 

Приложения: 
 1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника- по образец на участника; 
  2. Декларация за конфиденциалност в случай на приложимост – по образец на 

участника. 
 

 
Дата  ________/ _________ / ______ 
Име и фамилия __________________________ 
Подпис на упълномощеното лице __________________________ 
Длъжност  __________________________ 
Наименование на участника __________________________ 
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Образец № 2.2 

 
 
 
До  
ОБЩИНА КНЕЖА 
ГР. КНЕЖА, ПК 5835 
ул.”Марин Боев” № 69 

 
ЦЕНОВО   ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
Наименование на 
поръчката: 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
Предлагаме  да изпълним поръчката за обща цена в размер на ..................... лв. 

(словом: …………….........……………) без ДДС или ..................... лв. (словом: 
…………….........……………) с ДДС, в т.ч. : за улично плато в размер на ..................... лв. 
(словом: …………….........……………) без ДДС или ..................... лв. (словом: 
…………….........……………) с ДДС и за тротоари- в размер на ..................... лв. (словом: 
…………….........……………) без ДДС или ..................... лв. (словом: 
…………….........……………) с ДДС  

Елементи на ценообразуване за видовете СМР са както следва: 
1. Средна часова ставка                                                     ……….. лв./час 
2. Допълнителни разходи  върху труд                        .……… .% 
3. Допълнителни  разходи върху механизация            ……….. % 
4. Доставно - складови разходи                                      ………. % 
5. Печалба                                                                         ………. % 
 
Забележка: при съставяне на ценовото предложение следва да се има предвид, че не 

следва да бъде надвишавана прогнозната стойност на поръчката, която е 1 367 055,00 (Един 
милион триста шестдесет и седем хиляди и петдесет и пет лева) без ДДС , както и прогнозните 
стойности на видовете дейности: за улично плато-1 214 952,00 (Един милион двеста и 

  
Наименование на участника : 

 

Седалище по регистрация :  
BIC; IBAN :   
Булстат номер /ЕИК/ :  
Точен адрес за кореспонденция: (държава, град, пощенски код, улица, №) 
Телефонен номер :  
Факс номер :  
Лице за контакти :  
e mail :  
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четиринадесет хиляди деветстотин петдесет и два лева) без ДДС и за тротоари-152 103,00 
(Сто петдесет и две хиляди сто и  три лева) без ДДС. 

Посочената цена включва всички разходи, необходими за извършване на 
строителните работи. 

Единични цени са отразени в Количествено-стойностните сметки (Приложение 1 
към Образец  № 2.2) и са формирани в съответствие с анализите на всички офертни единични 
цени, приложени към настоящото предложение и представляващи неразделна част от него. 

 
При несъответствие между предложените единична и обща цена,  валидна ще бъде 

единичната цена на предложението. 
 
Известно ми е, че в случай, че бъда избран за сключване на договор за обществена 

поръчка горепосочените цени  не подлежат на промяна за срока на действие на договора, 
освен в предвидените в ЗОП случаи.  

 
 Приложения: 
 1. КСС  -Приложение 1 към Образец  № 2.2 
  2. Анализи на единичните цени- по образец на участника 
        3.КСС и анализи на магнитен носител във формат Excel.  

 
 
Дата   ________/ _________ / ______ 
Подпис и печат ___________________________ 
Име и фамилия   ___________________________ 
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2. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ 
 
 2.1. ОБЩИ УСЛОВИЯ  
 Обществената поръчка се възлага по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за 

обществените поръчки (обн. ДВ. бр.13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) (ЗОП), във 
връзка с чл. 20, ал. 2, т. 1 ЗОП. 

 Не се допуска представяне на варианти в офертите. 
 Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. 

Спрямо възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за 
разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, 
независимо от резултата или самото провеждане на процедурата. 

 Разходите по дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената 
поръчка са за сметка на възложителя. 

 
 
 2.2. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА. 
Прогнозната стойност на поръчката е 1 367 055,00 (Един милион триста шестдесет 

и седем хиляди и петдесет и пет лева) без ДДС, в т.ч.  1 214 952,00 (Един милион двеста и 
четиринадесет хиляди деветстотин петдесет и два лева) без ДДС за улично платно и 152 
103,00 (Сто петдесет и две хиляди сто и  три лева) без ДДС за тротоари. 

 
Важно! Ценовото предложение на участник не следва да надвишава 

посочената прогнозна стойност на поръчката- 1 367 055,00 (Един милион триста 
шестдесет и седем хиляди и петдесет и пет лева) без ДДС , както и прогнозните 
стойности на видовете дейности: за улично плато-1 214 952,00 (Един милион двеста 
и четиринадесет хиляди деветстотин петдесет и два лева) без ДДС и за тротоари-
152 103,00 (Сто петдесет и две хиляди сто и  три лева) без ДДС. 

 
От участие в процедурата се отстранява участник, ако е предложил цена за 

изпълнение на поръчката по- висока от общата прогнозната стойност на поръчката. 
Ценовите предложения се проверяват от комисията, за да се установи, че са 

подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в 
процедурата. При разлика между сумите изразени с цифри и думи, за вярно се приема 
посоченото словом.  

 Стойността на поръчката се изчислява в лева без ДДС и с ДДС (данък върху 
добавената стойност) и се предлага от участника в ценовото предложение- Образец № 2.2. 

 В стойността се включват всички разходи, свързани с качественото и срочно 
изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. 

 Договорът е обект на облагане с данъци и такси, включително ДДС, съгласно 
законодателството на Република България.  

 Данните в ценовото предложение се отпечатват или попълват с неизтриваемо 
мастило и се подписват от представляващия участника или от лице (лица), надлежно 
упълномощени за това от името на участника.  

Ценовото предложение, ведно с попълнените КСС се представят във формат Excel 
на магнитен носител. 
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2.3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. 

 2.3.1.  Общи изисквания. 
 В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всяко 

българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, 
както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство или услуги, 
съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.  

 Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за 
възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава заявления за участие 
или оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е 
установен. 

 В случай че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 
самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението представят копие от 
документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и  

 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 
 2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 
 3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 
 Когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на 

физически и/или юридически лица, възложителят няма изискване за създаване на 
юридическо лице, но договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят 
представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и 
регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни документи, 
съгласно законодателствотона държавата, в която обединението е установено. 

 Лице, което участва в обединението или е дало съгласие и фигурира като 
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

 В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или 
юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

 Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и 
съща процедура.  

 
УКАЗАНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДАННИТЕ В ОБРАЗЦИТЕ: 

ИНФОРМАЦИЯТА, СВЪРЗАНА С ПРЕДСТАВЯНЕТО НА УЧАСТНИКА СЕ 
ПОСОЧВА ЧРЕЗ ПОПЪЛВАНЕ НА ЧАСТ II: ИНФОРМАЦИЯ ЗА 
ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР НА ЕЕДОП- ОБРАЗЕЦ № 1. 

  
 2.3.2. Административни изисквания 
 А) Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка участник, когато са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП възникнали 
преди или по време на процедурата, а именно: 

 1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по 
чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 
301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 

 2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 
аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

 3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на 
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чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 
държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или 
участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен 
ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 
задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

 4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5; 
 5. е установено, че: 
 а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата 

на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
 б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата 

на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
 6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 

че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и 
чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на 
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 
участникът е установен; 

 7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 
 
Посочените по-горе основания за отстраняване се прилагат и когато кандидат или 

участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на 
обединението е налице някое от основанията за отстраняване. 

  
УКАЗАНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДАННИТЕ В ОБРАЗЦИТЕ: ЛИПСАТА 

ИЛИ НАЛИЧИЕТО НА ОСНОВАНИЯТА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ, СВЪРЗАНИ С 
ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО  ЧЛ. 54, АЛ. 1 ОТ ЗОП СЕ ПОСОЧВАТ ЧРЕЗ 
ПОПЪЛВАНЕ НА ЧАСТ III: ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЕЕДОП- 
ОБРАЗЕЦ №1. 

 
Б) Основанията по т. 1, 2 и 7 на буква А)  се отнасят за лицата, които представляват 

участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат 
правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи или със 
статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, 
еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните 
или надзорните органи. Лицата, които представляват участника и членовете на 
управителни и надзорни органи са, както следва: 

• при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от 
Търговския закон; 

• при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 
105 от Търговския закон; 

• при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от 
Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 
147, ал. 1 от Търговския закон; 

• при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, 
ал. 1 от Търговския закон; 
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• при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, 
ал. 1 от Търговския закон; 

• при едноличен търговец – физическото лице – търговец; 
• при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява 

клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът 
е регистриран; 

• в случаите по предходните булети – и прокуристите, когато има такива; 
Когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, 
в чиято представителна власт е включена територията на Република България; 

• в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които 
представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно 
законодателството на държавата, в която са установени. 

         
УКАЗАНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДАННИТЕ В ОБРАЗЦИТЕ: КОГАТО 

ИЗИСКВАНИЯТА ПО Т. 1, 2 И 7 СЕ ОТНАСЯТ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНО ЛИЦЕ, 
ВСИЧКИ ЛИЦА ПОДПИСВАТ ЕДИН И СЪЩ ЕЕДОП- ОБРАЗЕЦ № 1.  

КОГАТО Е НАЛИЦЕ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ 
ДАННИ ИЛИ ПРИ РАЗЛИЧИЕ В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, СВЪРЗАНИ С ЛИЧНОТО 
СЪСТОЯНИЕ, ИНФОРМАЦИЯТА ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯТА ПО Т. 1, 2 И 7 СЕ 
ПОПЪЛВА В ОТДЕЛЕН ЕЕДОП ЗА ВСЯКО ЛИЦЕ ИЛИ ЗА НЯКОИ ОТ ЛИЦАТА.  

 
 В) Основанията по т. 3 на буква А)  не се прилагат, когато: 
• се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; 
• размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни 

вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната 
приключена финансова година. 

  
Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от 

настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. 
 
Г) Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове: 
 1. пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на обстоятелства по 

чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2, освен ако в присъдата е посочен друг срок; 
 2. три години от датата на настъпване на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква 

"а" и т. 6, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок. 
 
2.3.3. Мерки за доказване на надежност. 
 Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да 

представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, 
въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел кандидатът или 
участникът може да докаже, че:  

1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви 
и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени /обстоятелство посочено 
в чл. 56, ал. 1, т. 1 ЗОП/; 

 2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 
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настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение 
/обстоятелство посочено в чл. 56, ал. 1, т. 2 ЗОП/; 

 3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 
компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни 
и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения 
/обстоятелство посочено в чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП/;. 

 
УКАЗАНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДАННИТЕ В ОБРАЗЦИТЕ: 

ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРКИ СЕ ОПИСВАТ В СЪОТВЕТНИТЕ РАЗДЕЛИ НА  ЧАСТ 
III: ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЕЕДОП- ОБРАЗЕЦ № 1 И КАТО 
ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРКИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА 
НАДЕЖДНОСТ НА УЧАСТНИКА СЕ ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП – документ за 
извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че 
задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или 
разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане 
на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение; 

 2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП – документ от 
съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

 
Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и 

конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В случай, че 
предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, 
възложителят не го отстранява от процедурата. 

 
2.3.3. Специфични основания за изключване. 
Участниците в настоящата обществена поръчка и контролираните от тях лица 

следва да НЕ са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, съгласно 
чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани 
в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС). 

ВАЖНО: Съгласно чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, чл. 3 и чл. 3а от същия закон 
не се прилагат, когато: 

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, 
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран 
пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, 
или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 
пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията 
за финансов надзор, и за дружеството се прилагат изискванията на правото на 
Европейския съюз за прозрачност по отношение на информацията за емитентите, 
чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар или на многостранна 
система за търговия, или еквивалентни международни стандарти и действителните 
собственици - физически лица, са разкрити по реда на съответния специален закон; 

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е 
част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на 
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държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на 
двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация, и 
неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от 
ЗИФОДРЮПДРСЛТДС; 

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е 
част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е 
българско местно лице и неговите действителни собственици - физически лица, са 
вписани в регистъра по чл. 6 или се търгува на регулиран пазар или многостранна 
система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - 
страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; 

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни 
произведения и е представило информация за действителните собственици - физически 
лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения; 

5. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е 
местно лице за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за държавните 
поръчки на Световната търговска организация, както и на държава, с която 
Европейският съюз има сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до 
пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни 
собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС 
- за дейностите, за които се прилага споразумението; 

6. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е 
местно лице за данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на 
Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и 
територии към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране") (OB, L 344/1 
от 19 декември 2013 г.) и неговите действителни собственици - физически лица, са 
вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС - за дейностите, за които се 
прилага решението; 

7. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е 
местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено 
международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения 
по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, 
и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 
от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС; 

8. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е 
част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на 
държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или 
икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по 
търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни 
собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС; 

Участниците трябва да декларират в ЕЕДОП дали дружеството - участник е 
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В случай че, дружеството - 
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участник е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но са 
приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, се посочва конкретното 
изключение. 

УКАЗАНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДАННИТЕ В ОБРАЗЦИТЕ: Участникът 
удостоверява липсата на специфични основания за отстраняване по т. 2.3.3 с 
попълване на Част III: Основания за изключване, раздел Г: Други основания за 
изключване, които може да бъдат предвидени от националното законодателство на 
възлагащия орган или на възложителя на държава членка от ЕЕДОП – образец №1. 

 
 2.3.4. Критерии за подбор. 

 
 А) Изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на 
професионална дейност. 

Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за 
строежи от втора група, четвърта категория или в съответен регистър на държава - членка 
на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство. 

УКАЗАНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДАННИТЕ В ОБРАЗЦИТЕ: 
ИНФОРМАЦИЯТА, СВЪРЗАНА СЪС СЪОТВЕТСТВИЕТО НА УЧАСТНИКА СЪС 
ПОСТАВЕНИТЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГОДНОСТ 
(ПРАВОСПОСОБНОСТ) ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ, 
СЕ ПОСОЧВА ЧРЕЗ ПОПЪЛВАНЕ НА ЧАСТ ІV „КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР“, 
РАЗДЕЛ А „ГОДНОСТ“ НА ЕЕДОП – ОБРАЗЕЦ №1.  

Преди сключване на договора с избрания изпълнител, той следва да 
представи: удостоверение за вписване в ЦПРС или еквивалентен документ, доказващ 
регистрация/ членство в аналогична професионална организация на държавата, в която е 
установен, и има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя 
за обхвата на дейностите, за които е издаден.  

За чуждестранно лице - представя се еквивалентен документ, допускащ съгласно 
законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си 
извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка или да 
представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от 
компетентните органи съгласно националния му закон, придружен с превод на български 
език. 
 

Мотиви за определяне: Съгласно издаденото Разрешение за строеж № 22/29.09.2016 
г. на главния архитект на Община Кнежа обекта е четвърта категория, съгласно чл. 137 от 
ЗУТ, ал. 1, т.4, б „а”. За да бъде спазен чл. 157, ал. 2 от ЗУТ, избраният изпълнител на СМР 
следва да е вписан в ЦПРС за съответната група и категория. Съгласно чл. 5, ал. 6 от 
ПРАВИЛНИК за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на 
строителя, строежът предмет на настоящата поръчка попада в изискваната група и 
категория. 
 

Б) Изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците. 
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Участникът, следва да има валидна застрахователна полица за професионална 
отговорност на строителя – съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ (или еквивалентна застраховка 
или гаранция за чуждестранното лице – участник, в съответствие с чл. 171а, ал. 1 от ЗУТ), 
с общ лимит на отговорността, покриваща обема на поръчката.                

УКАЗАНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДАННИТЕ В ОБРАЗЦИТЕ: ПОПЪЛВА СЕ 
РЕД 5) НА РАЗДЕЛ Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА 
ЧАСТ IV: КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР ОТ ЕЕДОП- ОБРАЗЕЦ № 1 

Документи за доказване на икономическо и финансово състояние: 
Преди сключване на договора с избрания изпълнител представя копие от валидна 

застрахователна полица за професионална отговорност на строителя за целия срок на 
договора. 
 

Мотиви за определяне: Спазване на националното законодателство в областта на 
строителството. Съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, строителят следва да застрахова 
професионалната си отговорност за вреди причинени на други участници в строителството 
и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездейстния при или по 
повод изпълнение на задълженията си по време на строителния процес. 
 
 В) Изисквания за технически и професионални способности на участниците: 

1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от 
датата на подаване на офертата, минимум строителство с предмет и обем идентични или 
сходни с предмета на обществената поръчка.  
 * Под „ идентичен” или „сходен” предмет се разбира строителство изграждане 
и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на пътища и/или улична 
мрежи с асфалтова настилка и изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на 
тротоари. Под сходен обем се разбира да е изпълнено общо строителството на на пътища 
и/или улична мрежи - 17 112,00 кв. м. и тротоари- 3 621,50 кв.м.  
 

УКАЗАНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДАННИТЕ В ОБРАЗЦИТЕ: ПОПЪЛВА СЕ 
РЕД 1А) НА РАЗДЕЛ В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ 
НА ЧАСТ IV: КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР ОТ ЕЕДОП- ОБРАЗЕЦ № 1.   
 
 Документи и доказателства за доказване на технически и професионални 
способности на участниците: 

Преди сключване на договора с избрания изпълнител  се представя списък на 
строителството по чл.64, ал.1, т.1 ЗОП, идентично или сходно с предмета на поръчката, 
придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на 
която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в 
съответствие с нормативните изисквания.  
 

Мотиви за определяне: Целта е да се разгледат, оценят и класират оферти на 
участници, които имат необходимия опит да изпълнят поръчката. Избраният изпълнител 
следва да доказва опит при изпълнение на строителство сходно или идентично с предмета 
и обема на настоящата поръчка, с цел гарантиране на доброто й изпълнение и 
целесъобразното разходване на отпуснатите средства.  
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2. Участникът трябва да разполага със следните технически лица за изпълнение на 

СМР: 
2.1.Технически ръководител- да отговаря на изискванията на чл. 163а от ЗУТ. За 

чуждестранно лице- техническа правоспособност призната на чуждестранно лице при 
условията на взаимност, установени за съответния случай съгласно ЗУТ и да има най-
малко 5 год. опит като технически ръководител на строежи; 

2.2. Инженер –транспортно строителство: който да притежава висше образование с 
квалификация строителен инженер, със специалност „Пътно строителство” или 
„Транспортно строителство” или еквивалентна и да има най-малко 5 год. стаж по 
специалността и да е участвал в изпълнението поне на един бр. обект, свързан с 
изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътища и/или улична мрежи; 

2.3. Инженер – геодезия: който да притежава висше образование с квалификация 
строителен инженер, със специалност „Геодезия” или еквивалентна и да има  най-
малко 5 год. стаж по специалността; 
 2.4. Отговорник за контрола на качеството, който да има най-малко 5 (пет) години 
опит в контрола по качеството на строителни обекти и да притежава удостоверение за 
контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквивалентно. 
 2.5. Експерт по безопасност и здраве в строителството, който да притежава 
удостоверение за „Експерт по безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07-2 от 
16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж 
на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд или еквивалентно и да има най-малко 5 (пет) години опит като 
длъжностно лице по здравословни и безопасни условия на труд. 
Участникът трябва да посочи за всяка от позициите от инженерно-техническия състав 
отделни лица (един експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия ръководен 
инженерно-техническия състав). 
 

УКАЗАНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДАННИТЕ В ОБРАЗЦИТЕ: ПОПЪЛВА СЕ 
РЕД 2) НА РАЗДЕЛ В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ НА 
ЧАСТ IV: КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР ОТ ЕЕДОП- ОБРАЗЕЦ № 1.   
 

Документи и доказателства за доказване на технически и професионални 
способности на участниците по т.2: 

Преди сключване на договора с избрания изпълнител  се представя списък на 
персонала по чл.64, ал.1, т.6 ЗОП, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена 
професионалната компетентност на лицата. 
 

Мотиви за определяне: Целта е да се разгледат, оценят и класират оферти на 
участници, които имат необходимия капацитет да изпълнят поръчката.Придобитото 
образование и натрупаният практически опит на експертите е от значение за качественото 
изпълнение на поръчката. Изискванията по т.2.1, 2.4 и 2.5 са и определени в специалните 
нормативни актове в областта на строителството: ЗУТ и подзаконовите му нормативни 
актове и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на 
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периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 
 

3. Участникът да разполага с оборудване /механизация/ минимум, както следва: 
• валяк вибрационен- 1 бр.; 
• валяк статичен с пневматични гуми - 1бр.; 
• самосвали - 2 бр.; 
• машина за рязане на асфалт - 1бр.; 
• машина за фрезоване на асфалт; -1бр; 
• елкъртач - 2 бр.; 
• асфалтополагаща машина - 1 бр.; 
• грейдер- 1 бр. 

 
УКАЗАНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДАННИТЕ В ОБРАЗЦИТЕ: ПОПЪЛВА СЕ 

РЕД 9) НА РАЗДЕЛ В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ НА 
ЧАСТ IV: КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР ОТ ЕЕДОП- ОБРАЗЕЦ № 1.   
 
 Документи и доказателства за доказване на технически и професионални 
способности на участниците по т.3: 

Декларация по чл.64, ал.1, т.9 ЗОП- на инструментите, съоръженията и 
техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката- в 
свободен текст, с описание на механизацията по вид и основанието за ползване..  
 

Мотиви за определяне: Целта е да се разгледат, оценят и класират оферти на 
участници, които имат необходимото техническо оборудване и механизация да изпълнят 
поръчката. Изискуемата механизация е минимално необходимата за технологичния 
процес, изискващ се при изпълнение на поръчката. 
 

4. Участникът трябва да има внедрени системи:  
4.1.за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2008 или 

еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с 
обхват строителство; 

4.2. за управление  на околната среда  съгласно стандарта БДС EN ISO 14001:2004 
или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната 
среда обхват строителство;  
 

УКАЗАНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДАННИТЕ В ОБРАЗЦИТЕ: ПОПЪЛВА СЕ 
В РАЗДЕЛ Г: СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ 
ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТ IV: КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР ОТ 
ЕЕДОП - ОБРАЗЕЦ № 1.   
 

За доказване на това изискване преди сключване на договора с избрания 
изпълнител, той представя заверено копие на валидни  сертификати за внедрена система за 
управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2008, за управление  на 
околната среда  съгласно стандарта БДС EN ISO 14001:2004, с обхват в областта на 
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строителството или еквивалентни сертификати, издаден от независими лица, които са 
акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция 
"Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е 
страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската 
организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за 
признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за 
оценяване на съответствието. 
 

Мотиви за определяне: Община Кнежа е сертифицирана, съгласно стандарта БДС 
EN ISO 9001:2008 и стандарта БДС EN ISO 14001:2004. За да гаранира правилният процес 
на протичане на процедурите по прилагане на системата за управление на качеството и 
управление на околната среда е необходимо и целесъобразно и контрагентите, с които се 
сключват договори да имат внедрени същите системи. 
 

При участие на подизпълнители, те трябва да отговарят на критериите за подбор 
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват. 

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 
критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, 
включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или 
друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 
нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата 
при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението- чл. 
59, ал. 6 от ЗОП. 
 В случаите, когато клон на чуждестранно лице е самостоятелен участник в 
процедура за възлагане на обществена поръчка, ако за доказване на съответствие с 
изискванията за технически и професионални способности, клонът се позовава на 
ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката 
ще има на разположение тези ресурси. 
 Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице 
или техни обединения, същите представят еквивалентни документи на посочените 
изисквани от възложителя, издадени от компетентен орган от страната, в която са 
установени. 
 Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице 
или техни обединения, в случай, че документите за доказване на технически възможности, 
квалификация и опит са на чужд език, същите се представят и в превод. 
  
 Забележка: Съгласно чл. 65, ал. 1 от ЗОП участниците могат да се позоват на 
капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на 
критериите, свързани с техническите способности и професионалната компетентност. 
 Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да 
докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от 
третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за 
подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не 
са налице основанията за отстраняване от процедурата- чл. 65, ал. 4 от ЗОП. 
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 УКАЗАНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДАННИТЕ В ОБРАЗЦИТЕ: ЗА ВСЕКИ ОТ 
СЪОТВЕТНИТЕ СУБЕКТИ- ТРЕТИ ЛИЦА, ЧИИТО КАПАЦИТЕТ ЩЕ БЪДЕ 
ИЗПОЛЗВАН СЕ ПРЕДСТАВЯ НАДЛЕЖНО ПОПЪЛНЕН И ПОДПИСАН ОТ ТЯХ 
ЕЕДОП- ОБРАЗЕЦ № 1, В КОЙТО СЕ ПОСОЧВА ИНФОРМАЦИЯТА, 
ИЗИСКВАНА СЪГЛАСНО РАЗДЕЛИ А И Б ОТ ЧАСТ II И ТАЗИ ОТ ЧАСТ III НА 
ЕЕДОП.  
 Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако 
то не отговаря на някое от условията по чл. 65, ал. 4 от ЗОП. 

  Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически 
лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети 
лица при спазване на условията по чл. 65, ал. 2 – 4 от ЗОП. 

  
 2.3.5.   Подизпълнители. 
Участниците посочват в ЕЕДОП- образец № 1 подизпълнителите и дела от 

поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те 
трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице 
основания за отстраняване от процедурата. 

Когато подизпълнителят не отговаря на горните условия, Възложителят изисква 
замяна на подизпълнител. 

УКАЗАНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДАННИТЕ В ОБРАЗЦИТЕ: ЗА ВСЕКИ ОТ 
ПОСОЧЕНИТЕ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ СЕ ПРЕДСТАВЯ НАДЛЕЖНО ПОПЪЛНЕН 
И ПОДПИСАН ОТ ТЯХ ЕЕДОП- ОБРАЗЕЦ № 1, В КОЙТО СЕ ПОСОЧВА 
ИНФОРМАЦИЯТА, ИЗИСКВАНА СЪГЛАСНО РАЗДЕЛИ А И Б ОТ ЧАСТ II И 
ТАЗИ ОТ ЧАСТ III НА ЕЕДОП. 

Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 
обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 
изпълнени едновременно следните условия: 

 1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в 
процедурата; 

 2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 
предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, 
които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. 

 При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 
възложителя всички документи, които доказват изпълнението на горните условия. 

  
 2.4.  ОФЕРТА   
2.4.1. Подготовка на офертата 
 Участниците трябва да се запознаят с всички указания и условия за участие, дадени 

в документацията за участие. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се 
придържа точно към условията, обявени от възложителя. 

 Представянето на оферта ще се счита за съгласие на участника с всички 
изисквания и условия, посочени в документацията за участие, при спазване на 
приложимите разпоредби на ЗОП и ППЗОП. 
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 Всеки участник в процедурата има  право да представи само една оферта. Лице, 
което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в 
офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

 В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо 
лице може да участва само в едно обединение. 

 Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата, когато са налице                  
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, освен в случаите на доказване на липса на 
основания за отстраняване, посочени в чл. 58 от ЗОП. 

 До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, 
допълни или оттегли офертата си. 

 При подаване на офертата си участникът може да посочи чрез изрично отбелязване 
коя част от нея има конфиденциален характер, като постави гриф „Конфиденциална 
информация” или „Търговска тайна” върху всяка страница на документите, за които счита, 
че съдържат такава информация, и да изисква от Възложителя да не я разкрива. 
Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на 
предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.  

 
 2.4.2.Срок на валидност на офертите 
 Срокът на валидност на офертите е 6 (шест) календарни месеца,считано от датата, 

посочена за краен срок за получаване на оферти, съгласно обявлението за поръчката. 
 
 2.4.3.  Съдържание на офертата 
 2.4.3.1. Заявление за участие, включващо най-малко следните документи: 
 А) Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника- по 

Образец № 1 от настоящата документация, в съответствие с изискванията на закона и 
условията на възложителя, а когато е приложимо, ЕЕДОП се представя за всеки от 
участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за 
всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката; 

Чрез представянето на ЕЕДОП при подаване на заявление за участие или оферта, 
участникът декларира липсата на основанията за отстраняване.  

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно 
лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП- Образец № 1. Когато е налице 
необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с 
личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП 
се попълва в отделен ЕЕДОП- Образец № 1 за всяко лице или за някои от лицата.  В тези 
случаи, когато се подава повече от един ЕЕДОП- Образец № 1 обстоятелствата, свързани с 
критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП- Образец № 1, подписан от лице, което 
може самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 

Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети 
лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва 
подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП- Образец № 1, който 
съдържа информацията по предходното изречение. 

 В ЕЕДОП- Образец № 1 се предоставя съответната информация, изисквана от 
възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 
обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на 
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държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят 
информация. 

Участниците могат да използват ЕЕДОП- Образец № 1, който вече е бил използван 
при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че 
съдържащата се в него информация все още е актуална. Участниците могат да използват 
тази възможност, когато е осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път до вече 
изготвен и подписан електронно ЕЕДОП. В тези случаи към документите за подбор вместо 
ЕЕДОП се представя декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и 
автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е 
осигурен достъп до документа. 

Б) документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 
приложима; 

В) в случай, че участник е обединение, което не е юридическо лице, копие от 
документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и 
следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 

1. правата и задълженията на участниците в обединението; 
2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 
3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 
 
 2.4.3.2. Оферта, която включва: 
 А) Техническо предложение- образец № 2.1, съдържащо: 
 - Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника- по образец на участника; 
 - Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя- описва се в образец № 2.1; 
  В предложението за изпълнение на поръчката, участникът посочва своето 

предложение относно гаранционните срокове на изпълнените СМР. Участниците трябва да 
предложат гаранционни срокове за изпълнените строителни работи, които не могат да 
бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за 
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

Участникът, който е предложил гаранционен срок по – кратък от предвидените в чл. 
20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. се предлага за отстраняване. 

  - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор- образец № 
2.1 /т.6/; 

 - Декларация за срока на валидност на офертата- образец № 2.1 /т.7/; 
 - Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 
труд, когато е приложимо- образец № 2.1 /т.8/; 

 
Техническото предложение трябва да има задължителното минимално 

съдържание, описано в т. 11 „Изисквания към съдържанието на техническото 
предложение.“ от техническата спецификация.  

 
 Б) Ценово предложение, съставено съгласно образец № 2.2  с попълнено КСС- 
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приложение 1 към образец № 2.2  и анализни цени по образец на участника се поставя в 
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри" 

 Ценовото предложение трябва да съответства на предложението за изпълнение на 
поръчката по отношение на дейностите за изпълнение на поръчката. В противен случай 
участникът се отстранява. 

 Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски в 
изчисленията на предложените от него цени, което удостоверява с подпис и печат на всеки 
един документ, включен в ценовото предложение. 

 При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се приема за 
вярна изписаната с думи. 

 Забележка: Извън плика с надпис "Предлагани ценови параметри" не трябва да е 
посочена никаква информация за цената. 

 Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън 
плика "Предлагани ценови параметри" елементи, свързани с предлаганата цена (или части 
от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 

 
Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 
условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на 
поръчката, както следва: 

• Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: 
Национална агенция по приходите 
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700 
Интернет адрес: http://www.nap.bg/ 
• Относно задълженията, опазване на околната среда: 
Министерство на околната среда и водите 
Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14:00 

до 17:00 ч. 
София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67, телефон: 02 / 940 6331 
Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/ 
• Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: 
Министерство на труда и социалната политика 
София, 1051, ул. „Триадица“ № 2, телефон: 02 / 811 94 43 
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg 
 
 2.4.4. Запечатване и подаване на документи, свързани с участието в 

процедурата 
 Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или 

от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска 
услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес: община Кнежа - град Кнежа, п.к. 
5835, ул. "Марин Боев" № 69 в работно време от 8:30 до 17:00, до датата и часа, посочени в 
обявлението. 

 
 Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която 

се посочват: 
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1. наименованието на кандидата или участника, включително участниците в 
обединението, когато е приложимо; 

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен 
адрес; 

3. наименованието на поръчката- публично състезание по ЗОП с предмет:         
„Изпълнение СМР по проект „Рехабилитация на улична мрежа на град Кнежа след 
завършени ремонти на канализационна система”, в т.ч. ремонт на улични платна и 
тротоари“ 

 
 Опаковката включва заявление за участие (документите по т. 2.4.3.1); техническо 

предложение (образец №2) и приложимите към него документи (документите по б. А) на т. 
2.4.3.2), опис на представените документи- свободен текст, както и отделен запечатан 
непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото 
предложение (документа по б. Б) на т. 2.4.3.2). 

 Възложителят не носи отговорност за неполучаването на оферти или за 
получаването им след указания срок в случай, че се използва друг начин за представяне, 
различен от посочения.  Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или 
куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати 
офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес 
преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на 
офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на 
офертата на адреса и в срока определен от него.  Участникът не може да иска от 
Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез 
поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други. 

 Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от 
Възложителя в срок до датата и часа, посочени в Обявлението (часово време в България). 

 До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, 
допълни или оттегли офертата си. 

 Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в 
процедурата. 

 Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и 
условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и 
текст „Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)” - за участие в публично 
състезание по ЗОП с предмет: „Изпълнение СМР по проект „Рехабилитация на улична 
мрежа на град Кнежа след завършени ремонти на канализационна система”, в т.ч. 
ремонт на улични платна и тротоари“ 

 
 2.4.5. Приемане на оферти/връщане на оферти. 
 При подаване на офертата и приемането й върху опаковката се отбелязва входящ 

номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър. 
 За подаването на офертата на участника се издава документ. 
 Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на 

участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване 
или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Тези обстоятелства се 
отбелязват във входящия регистър. 
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 Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред 
мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в 
списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. 
Офертите на лицата от списъка се завеждат във входящия регистър. Не се допуска 
приемане на заявления оферти от лица, които не са включени в списъка.  

 
2.5. Гаранция за изпълнение. 
Преди подписване на договора за обществена поръчка изпълнителят следва да 

представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% (пет процента) от 
стойността на договора без ДДС.  

Изпълнителят сам избира формата на гаранцията за изпълнение между една от 
трите форми:  

1. парична сума преведена по следната сметка на община Кнежа: 
BG11IABG74943301620403, IABGBGSF, „Интернешънъл Асет Банк“АД;  

2. банкова гаранция. Банковата гаранция следва да е безусловна, неотменима и да 
бъде със срок на валидност минимум 60 дни след крайния срок на изпълнение на договора 
за обществена поръчка;  

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 
изпълнителя. В застраховката възложителя следва да бъде посочен като трето ползващо се 
лице по нея. Застраховката не може да се ползва като обезпечение на отговорността на 
изпълнителя по друг договор. Застраховката следва да е със срок на валидност минимум 
60 дни след крайния срок на изпълнение на договора за обществена поръчка.  

Гаранцията по т. 1 или 2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка 
на трето лице – гарант.  

 
2.6. Гаранция за авансово плащане. 
След подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи гаранция за 

авансово плащане. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам избира формата на гаранцията за изпълнение между една от 

трите форми:  
1. парична сума преведена по следната сметка на община Кнежа: 

BG11IABG74943301620403, IABGBGSF, „Интернешънъл Асет Банк“АД;  
2. банкова гаранция. Банковата гаранция следва да е безусловна, неотменима и да 

бъде със срок на валидност минимум 30 дни след крайния срок на изпълнение на договора 
за обществена поръчка;  

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 
изпълнителя. В застраховката възложителя следва да бъде посочен като трето ползващо се 
лице по нея. Застраховката не може да се ползва като обезпечение на отговорността на 
изпълнителя по друг договор. Застраховката следва да е със срок на валидност минимум 
30 дни след крайния срок на изпълнение на договора за обществена поръчка.  

Размерът на гаранцията за авансово плащане е равен на 5 % от размера на 
авансовото плащане без ДДС. 

 Гаранцията за авансово плащане се усвоява при прекратяване на договора и 
неизпълнение задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възстановяване на аванса, съгласно 
условията на договора. 
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Гаранцията ще се освободи в срок до 3 /три/ работни дни след като бъде достигната 
стойност на действително извършени и приети работи, която да e равна или по-голяма от 
сумарната стойност на авансовото плащане, а в случай на предсрочно прекратяване на 
договора – в срок до  10 /десет/ работни дни, считано от прекратяване на договора, ако е 
налице горното условие. 
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IV. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 
 
Днес, …….. 2018  год., в гр. Кнежа, между: 
Община Кнежа, със седалище и адрес на управление област Плевен, гр.Кнежа, 

5835, ул.”Марин Боев” №69, БУЛСТАТ 000193243, представлявана от Илийчо Пламенов 
Лачовски- кмет на община Кнежа, и Петя Веселинова Петрова- Трънска –  главен 
счетоводител,  наричано по-долу за краткост  ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и  

………………………………………., със седалище и адрес на управление 
…………………………. ЕИК/ БУЛСТАТ ……………….., представляван от 
…………………………………, наричано по- долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,  

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и решение № ….. на 
кмета на община Кнежа се подписа настоящия договор за следното:   

 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши                              

строително-монтажни работи по проект „Рехабилитация на улична мрежа на град 
Кнежа след завършени ремонти на канализационна система”, в т.ч. ремонт на 
улични платна и тротоари, съгласно техническата спецификация на обществената 
поръчка, техническото и ценовото предложение (приложение 1, приложение 2 и 
приложение 3) - неразделна част от настоящия договор. 

Чл.2 (1) Предметът на договора включва изпълнение на следните дейности за 
изпълнение на строително- монтажни работи. 

(2) Предметът по този договор ще се изпълнява по одобрен проект и сключен 
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, отпусната съгласно № 
15/07/2/0/00345 от 19.09.2017 г., сключен между Община Кнежа и ДФ „Земеделие”, 
финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.  

 
II. ЦЕНА 
Чл.3. (1).Общата стойност за изпълнение на поръчката е  в размер на ..................... 

лв. (словом: …………….........……………) без ДДС или ..................... лв. (словом: 
…………….........……………) с ДДС, в т.ч. за изпълнение на СМР по улични платна в 
размер на ..................... лв. (словом: …………….........……………) без ДДС или ..................... 
лв. (словом: …………….........……………) с ДДС и за изпълнение на СМР по тротоари в 
размер на ..................... лв. (словом: …………….........……………) без ДДС или ..................... 
лв. (словом: …………….........……………) с ДДС. 

 (2) Елементи на ценообразуване за видовете СМР са както следва: 
1. Средна часова ставка                                                     ……….. лв./час 
2. Допълнителни разходи  върху труд                        .……… .% 
3. Допълнителни  разходи върху механизация            ……….. % 
4. Доставно - складови разходи                                      ………. % 
5. Печалба                                                                         ………. % 
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ІІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл.4  (1) За извършените СМР по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащания 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като следва: 
1. Авансово плащане в размер на 25% от общата стойност за изпълнение на 

поръчката по чл. 3, ал. 1 в размер на ........................... /цифром и словом/ лева без ДДС в 
срок до 30 календарни дни след представяне на гаранция за авансово плащане и 
оригинална фактура.  

2. Междинни плащания - в общ размер до 25 % от стойността на договора, без ДДС 
-  в срок до 30 календарни дни след представяне на: а) подписан от упълномощените по 
договора лица акт за приемане на изпълнените строително - монтажни работи, 
удостоверяващ точното завършване на изпълнението на съответен/съответни етапи от 
инвестиционния проект и линейния план - график;  б) изискуемите актове и протоколи по 
Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 
и в) оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съответната стойност от акта; 

3. Окончателно плащане в размер на разликата между стойността на всички 
признати от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работи, извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и сумите по 
авансовото и междинните плащания - в срок до 30 календарни дни след окончателното 
приемане на възложената работа, предмет на сключения договор, удостоверено със 
съставянето на: а) Протокол за установяване на годността за ползване на строежа  
(Приложение № 16 към чл. 7, ал. 3, т. 16 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството); б) окончателен приемо-предавателен 
протокол, подписан от страните и в) представяне на оригинална фактура. 

 
(2) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 

предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща 
възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Разплащанията се осъществяват въз 
основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е 
длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.  Към 
искането изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва 
плащанията или част от тях като недължими. Възложителят има право да откаже плащане, 
когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за 
отказа. 

(3) Цената за изпълнение на предмета на договора е крайна и включва всички 
разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, вкл. тези за механизация, транспорт, възнаграждения на 
екипа, извънреден труд, промяна в организацията на работата и др. извънредни 
обстоятелства, откриване на строителна площадка, почистване на строителните и 
извозването им до регламентирани депа, както и всички други присъщи разходи, 
неупоменати  по-горе.  

(4) Плащанията по договора се извършват в български лева, с платежно нареждане 
отпадъци  

по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Банка: ................................... 
BIC: ...................................... 
IBAN: .................................. 
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(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 
последващи промени в информацията по ал.5, в срок от 7 работни дни, считано от момента 
на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, се 
счита, че плащанията са надлежно извършени. 

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени с 
двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(7) За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове 
дейности и работи, които са приети и са отразени в съответния протокол. Всички 
плащания за СМР ще се правят срещу актуване на действително извършени строителни 
работи. 

(8) В случай, че Управляващият орган не верифицира платени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
разходи, констатирани като неправомерно изплатени суми поради неизпълнение на 
предмета на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстанови съответните суми в 
срок от 5 (пет) работни дни от получаване на искане за това по следната сметка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Банка: ................................... 
BIC: ...................................... 
IBAN: .................................. 
(9) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови изисканите суми в упоменатия 

срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право на обезщетение за забавено плащане в размер на 
законната лихва за забава за периода на просрочието. 

(10) Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, 
подлежат на възстановяване по следната сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Банка: ................................... 
BIC: ...................................... 
IBAN: .................................. 
 (11) Всички фактури за извършване на плащания се изготвят в съответствие със 

Закона за счетоводството. При изготвяне на разходо – оправдателни документи 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ задължително вписва текст съдържащ наименованието на 
оперативната програма, номера на договора между ДФЗ и Община Кнежа, както и номера 
и дата на договора за обществена поръчка, по който е извършено плащането.  

 
ІV. СРОК НА ДОГОВОРА 
Чл.5. (1) Срокът за изпълнение на настоящата поръчка е до подписване на Протокол 

за установяване на годността за ползване на строежа  (Приложение № 16 към чл. 7, ал. 3, т. 
16 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството).  
 (2) Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на настоящия договор за 
обществена поръчка приключва с изтичането на последния гаранционен срок, съгласно чл. 
10, ал. 2. 

Чл.6. (1). Срокът за изпълнение на договорените строително-монтажни работи и 
предаването на обекта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Констативен Акт Образец 15, подписан без 
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забележки, е ………………( до 12 /Дванадесет/ месеца, но не по-късно от 31.12.2019 г.) и 
започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка 
и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура 
(Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на 
Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа  (Приложение № 15 
към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи 
по време на строителството). 

(2) Срокът на договора спира де тече при спиране на строителството по нареждане 
на общински или държавен орган, включително, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за 
спирането. За спирането на строителството се съставя Акт за установяване състоянието на 
строежа при спиране на строителството (Приложение № 10 съгласно Наредба № 3 за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството). След отстраняване на 
причините, довели до спирането се съставя Акт за установяване състоянието на строежа и 
строителните и монтажните работи при продължаване на строителството (приложение № 
11 съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 

 
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
Чл.7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
а) да поставя допълнителни изисквания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съобразно настъпили 

промени в  договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като за 
настъпилите промени ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

б) по всяко време да осъществява контрол по изпълнение на настоящия договор, без 
с това да възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и оперативната му самостоятелност; 

в) да изисква и получава разяснения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно процеса на 
изпълнение,  и съвместно със същия да решава всички възникнали проблеми по време на 
изпълнението на обекта като решенията се оформят в писмен вид; 

г) да спре временно изпълнението на настоящия договор, при настъпване на 
обстоятелства, които не е могъл да предвиди при подписването му и които са от значение 
за изпълнението на договора; 

д) да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените строително-монтажни 
дейности в срок, без отклонение от договореното, без недостатъци и дефекти; 

е) да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити 
недостатъци на изпълнените от него строителни и монтажни работи по реда и в сроковете, 
определени в този договор. 

ж) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било 
физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в 
следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството. 

з) Да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци. 

и) При констатиране на недостатъци, които не е открил по време на изпълнение на 
възложените строително-монтажни дейности и е констатирал в течение на оферираните от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранционни срокове, да поиска от него да ги поправи, без да дължи на същия 
заплащане за това. 
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й) Да откаже заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай, че установи 
неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сключване и поддържане на застраховката по 
чл. 171, ал. 1 от ЗУТ до отстраняване на нарушението. 

 
(2)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
 а) да заплати съответното възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер,  по реда, в 

сроковете и при условията, посочени в настоящия договор, ако то отговаря на 
изискванията за допустими разходи съгласно условията на договора за безвъзмездна 
фнансова помощ; 

б) да предаде копия от следните документи за възложената дейност: разрешение за 
строеж; документи за собственост; есземпляр от одобрения работен проект на обекта; 

в) Да предаде строителната площадка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Протокол за откриване на 
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2) съгласно Наредба №3 от 
2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 

 в) в срок от 3 (три) дни преди откриване на строителна площадка да уведоми 
писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за определените от него лица, които ще упражняват 
инвеститорски контрол и строителен надзор при изпълнение на строителството;  

г)  в срок от 5 (пет) работни дни след подписване без забележки на констативен акт 
за установяване годността за приемане на строежа и предоставяне на всички необходими 
документи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да предприеме действия по въвеждането на обекта в 
експлоатация, съгласно действащата нормативна уредба в строителството; 

д) да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта, както и да създаде на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите условия за изпълнение на строителството съгласно този 
договор и изискванията на нормативните актове; 

е) да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнението на неговите 
задължения; 

ж) при поискване да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнителни налични 
изходни данни и графични материали, необходимостта от които е възникнала в процеса на 
изпълнение на договора; 

з) да приеме изработеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако отговаря на изискванията 
посочени в техническата спецификация. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било 
физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество вследствие 
изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството. 

 
Чл.8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
а)  при изпълнение на всички строително-монтажни работи да спазва действащите 

нормативни изисквания, както и да съгласува действията си с изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, строителния надзор и авторския надзор; 

б) вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни 
работи следва да отговарят на предвидените такива в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както 
и на  техническата спецификация и проекта, и техническите изисквания към вложените 
строителните продукти, съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и 
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реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. 
Съответствието се удостоверява по реда и условията, посочени в същата Наредба. 
Влаганите материали трябва да бъдат придружени с изискващите се документи за качество 
и технически характеристики и да бъдат съгласувани с авторския надзор, строителния 
надзор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

в) да работи с технически правоспособни лица при изпълнението на задълженията 
си; 

г) да съставя и представя в срок всички документи, протоколи и сертификати, 
необходими при отчитането, заплащането и приемането на изпълнените строително-
монтажни работи, като осигурява свои представители за подписване на констативни 
протоколи между всички участници в строителния процес. 

д) да отстранява за своя сметка и в определения срок, след писмено уведомление от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  всички появили се  в гаранционния срок дефекти и скрити 
недостатъци на изпълнените от него строително-монтажни работи;  

е) да отстранява за своя сметка и в определения срок, след писмено уведомление от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  всички некачествено изпълнени строително - монтажни 
работи, установени в хода на изпълнението;  

ж) по всяко време да осигурява безпрепятствена възможност за проверка и контрол 
на изпълняваните отделни видове работи от определеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице, 
осъществяващо инвеститорски контрол, както и от лицата, осъществяващи строителен и 
авторски надзор, без да се пречи на изпълнението на текущите работи; 

з) да изпълни възложената му работа качествено, с необходимия професионализъм, 
в обем и съдържание, съобразно изискванията на одобрената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
техническа спецификация и действащото законодателство в Република България; 

и) да осигури за своя сметка извършването на всички дейности, включени в 
предмета на обществената поръчка;  

й) да поддържа валидна застраховка професионална отговорност съгласно чл.171 
ЗУТ до окончателно изпълнение на договора; 

к) да сключи и да поддържа през целия период на изпълнение на СМР до датата на 
издаване на разрешението за ползване на обекта застраховка, която покрива материални 
вреди върху СМР, строителните продукти и оборудването, намиращи се на строителната 
площадка;   

л) да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършените строително-монтажни работи, които 
подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. След 
съставяне на акт обр.12 съгласно Наредба № 3/31.07.2003г., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще дава писмено 
разрешение за закриването им. Всички работи, които са закрити, без да е съставен акт, ще бъдат 
откривани по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

м) да предаде изпълненото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията и реда на р. ІV от настоящия 
договор, като до приемането му от последния полага грижата на добър стопанин за запазването му; 

н) да осигурява сам и за своя сметка безопасността на движението по време на строително-
монтажните  работи и да спазва изискванията по ЗБУТ и ППО, в т.ч. да осигури за своя сметка 
обезопасяване на обекта; 

о) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да вземе всички необходими мерки за опазване на околната 
среда (на и извън строителната площадка и на временната си строителна база), както и за 
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недопускане на щети и отрицателно въздействие върху хора и имущество, вследствие замърсяване, 
лъчения, шум и други вредни последици от работите по предмета на договора; 

п) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка с изпълнение на 
СМР са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на 
същите, се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

р) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с протокол всички документи, които следва да 
изготви съгласно  предмета на договора, в това число и екзекутивна документация, при 
необходимост, както и други документи, необходими за издаване на разрешение за 
ползване на обекта. 

с) да поеме за своя сметка разходите за консумация на електроенергия, вода и други 
консумативи, необходими за изграждане на обекта, за подготовка на строителна площадка 
и премахване на строителните отпадъци след приключване на СМР; 

т) при извършване на проверка на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
Управляващия орган, Сертифициращия орган, Одитния орган и други национални одитни 
и контролни органи да осигури присъствие на свой представител, достъп до помещения, да 
представи документи, удостоверяващи изпълнението на този договор, както и всяка друга 
информация, свързана с изпълнението на задълженията му по този договор. 

у) да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, 
отчитащи и доказващи  количеството и качеството на извършените СМР и вложените 
материали /количествени  сметки, протоколи за извършени СМР, актове по Наредба 3 от 
2003г., сертификати за материали и др./. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изиска 
допълнителни документи по негова преценка за нуждите на доказване на количеството и 
качеството на изпълнените СМР и вложените материали. 

ф) да окаже пълно съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  за  организиране и  изпълнение 
на необходимите съгласувателни процедури на дейностите, необходими за приемане на 
строежа с Протокол обр. 16 и за получаване на Разрешение за ползване на обекта съгласно 
чл. 175 ÷ чл. 179 от ЗУТ и Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

х) Да изпълнява мерките за информация и публичност изисквани от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

ц) от датата на започване на СМР до момента на окончателното приемане на обекта от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно законовите разпоредби, рискът от нараняване, погиване, загуба или 
повреждане на извършените СМР, имуществото, оборудването и материалите се носи от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

ч) да отстрани незабавно, за негова сметка, всички нанесени повреди и щети на имущество 
или интериор при изпълнение на поръчката; 

ш) след приключване изпълнението на поръчката по съответен строителен етап, определен 
в техническото му предложение, част от офертата му, да предаде строителната площадка и 
прилежащите площи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ почистени от строителни материали и отпадъци; 

щ) да възстанови за своя сметка всички нанесени поражения върху елементите на 
градското обзавеждане, уличната и пътна мрежа, проводи и съоръжения към тях, озеленяване, 
дървесна, цветна и тревна растителност, освен ако не е получил изричното съгласие на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обратното; 
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(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
а) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 

поръчката; 
б) да получи уговореното възнаграждение по реда, в сроковете и съгласно 

условията на настоящия договор. 
в) при частично изпълнение на възложената задача и ако по-нататъшното 

изпълнение на задачата се окаже невъзможно по причини, независещи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да получи възнаграждение в размер, съответстващ само на 
изпълнената част от работата. 

(3) За да се удостовери качественото извършване на предвидените работи се 
извършват необходимите функционални тестове, проверки, контролни измервания, 
единични и комплексни изпитвания   и   други   подобни,   като   за   резултатите   от   тях   
и   съответно   за   текущото   приемане   на дадения   вид   работа   се   съставят   
документи,   съгласно   изискванията   на   приложими   за   конкретния случай нормативни 
актове и стандарти. 

(4) Всички необходими приемни измервания и изпитвания се извършват от 
акредитирани лаборатории, притежаващи валиден сертификат за съответния вид дейност. 

(5) Разходите във връзка с приемните измервания и изпитания, изготвяне на 
протоколи и доклади, издадени от акредитирани лаборатории, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 9. (1)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа точно и систематизирано 
деловодство, както и пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за 
извършената работа, позволяваща да се установи дали разходите са действително 
направени във връзка с изпълнението на договора. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при 
изпълнението на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен 
да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с 
дължимите лихви. 

(3) Да осигури достъп до помещенията си и всички останали обекти и документи, 
свързани с изпълнението на настоящия договор, на представители на ДФ «Земеделие» - 
РА, МЗХ, Сметната палата, Европейската комисия, Европейската служба за борба с 
измамите, Европейската сметна палата за: упражняване на постоянен, текущ и последващ 
контрол за целевото използване на инвестицията/предоставените средства по настоящия 
договор, извършване на посещения/проверки на място, за проверка наличните активи, 
счетоводна отчетност, документите и техническите носители на информация, както и 
техническото оборудване за нейното набиране и програмно осигуряване във връзка с 
настоящия договор, да предоставя изискани документи, сведения и справки и информация, 
свързана с осъществяването на предмета на договора. Такива проверки могат да бъдат 
извършвани в срок от 5 години след сключване на Договор № 15/07/2/0/00345 от 
19.09.2017 г., между Общината и ДФ “Земеделие“. 

 (4) Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на 
място; 

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали 
проблеми при изпълнението на Договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване; 
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(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията на законодателството на 
Европейската общност и националното законодателство във връзка с предоставянето на 
безмъзмездна финансова помощ; 

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да посочва във фактурите, издадени от него, 
наименованието на програмата, номера на Договора за отпускане на финансова помощ, 
както и номера и датата на договора за обществена поръчка, по който е извършено 
плащане; 

(8) Да съхранява всички документи по изпълнението на договора за срок: 
- от 5 години от сключване на  Договор № № 15/07/2/0/00345 от 19.09.2017 г, 

като спазва изискванията за съхранение на документацията по проекта и нейното 
размножаване. 

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да прилага към всеки от разходооправдателните 
документи (фактури или документи с еквивалентна доказателствена стойност)/документ, 
удостоверяващ начина на образуване на общата стойност на разходите, предвидени в тези 
документи, въз основа на посочени от него единични цени и количества. 

 
VІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл.10 (1) При подписване на договора за обществена поръчка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

представя гаранция за изпълнение на задълженията си по настоящия договор, в размер на 
5% (пет процента) от стойността на договора без включен ДДС; 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам избира формата на гаранцията за изпълнение между една 
от трите форми:  

1. парична сума преведена по следната сметка на община Кнежа: 
BG11IABG74943301620403, IABGBGSF, „Интернешънъл Асет Банк“АД;  

2. банкова гаранция. Банковата гаранция следва да е безусловна, неотменима и да 
бъде със срок на валидност минимум 60 дни след крайния срок на изпълнение на договора 
за обществена поръчка;  

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 
изпълнителя. В застраховката възложителя следва да бъде посочен като трето ползващо се 
лице по нея. Застраховката не може да се ползва като обезпечение на отговорността на 
изпълнителя по друг договор. Застраховката следва да е със срок на валидност минимум 
60 дни след крайния срок на изпълнение на договора за обществена поръчка.  

(3) Гаранцията по ал.2, т. 1 или т.2 може да се предостави от името на изпълнителя 
за сметка на трето лице – гарант. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава най-късно 15 (петнадесет) календарни дни 
преди изтичане срока на валидност на банковата гаранция за изпълнение или 
застраховката същата да се продължи съобразно удължаване на времетраенето на договора 
при условията на настоящия договор. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при удовлетворяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 
внесената гаранция за изпълнение на поръчката поради възникване на вземания, в срок от 
10 (десет) работни дни, да допълни същата, до посочения в ал.1 размер.  

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение на 
поръчката: 

а) при прекратяване на настоящия договор по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  
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б) при прекратяване (в случай на обединение, което не е юридическо лице) или 
ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (в случай, че същия е юридическо лице). 

в) при прекратяване на вписването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Централния 
професионален регистър на строителя; 

(6) Гаранцията за изпълнение на поръчката се освобождава в срок от 30 дни след 
подписване без забележки на ПРОТОКОЛ за установяване на годността за ползване на 
строежа- обр. 16. 

 (7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумата по гаранцията за периода, през 
който средствата законно са престояли при него. 

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от гаранцията, независимо от 
формата, под която е представена, при неточно изпълнение на задължения по договора от 
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива 
отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението. 

(10) При едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради 
виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, сумата от 
гаранцията се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на договора. 

(11) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява дължимите суми за неустойки и 
обезщетения при некачествено или ненавременно изпълнение на задълженията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от гаранцията за добро изпълнение. 

(12) В случай че неизпълнението на задълженията по договора от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по стойност превишава размера на гаранцията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
право да търси обезщетение по общия ред. 

(13) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в 
процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно 
неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред 
компетентен съд. 

 
VІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ 
Чл. 11. (1) След подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи 

гаранция за авансово плащане. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам избира формата на гаранцията за изпълнение между една 

от трите форми:  
1. парична сума преведена по следната сметка на община Кнежа: 

BG11IABG74943301620403, IABGBGSF, „Интернешънъл Асет Банк“АД;  
2. банкова гаранция. Банковата гаранция следва да е безусловна, неотменима и да 

бъде със срок на валидност минимум 30 дни след крайния срок на изпълнение на договора 
за обществена поръчка;  

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 
изпълнителя. В застраховката възложителя следва да бъде посочен като трето ползващо се 
лице по нея. Застраховката не може да се ползва като обезпечение на отговорността на 
изпълнителя по друг договор. Застраховката следва да е със срок на валидност минимум 
30 дни след крайния срок на изпълнение на договора за обществена поръчка.  

(2) Размерът на гаранцията за авансово плащане е равен на 5 % от размера на аванса 
по чл.4, ал. 1, т. 1 (без ДДС) в лева. 
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(3) Гаранцията за авансово плащане се усвоява при прекратяване на договора и 
неизпълнение задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възстановяване на аванса, съгласно 
условията на чл.20. 

(4) В случай, че в срока на валидност на гаранцията не бъде достигната стойност на 
действително извършени и приети работи, която да покрива сумарната стойност на 
авансовото плащане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да удължи  
гаранцията. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не удължи гаранцията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
прекрати договора. 

(5) Гаранцията ще се освободи в срок до 3 /три/ работни дни след като бъде 
достигната стойност на действително извършени и приети работи, която да e равна или по-
голяма от сумарната стойност на авансовото плащане, а в случай на предсрочно 
прекратяване на договора – в срок до  10 /десет/ работни дни, считано от прекратяване на 
договора, ако е налице горното условие. 

 
 
VІIІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ, ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 
Чл.13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите 

недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, посочени в 
Техническото предложение, които не могат да бъдат по-кратки от минималните 
гаранционни срокове по НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

(2) За основните групи изпълнени строително- монтажни работи гаранционните 
срокове,  съгласно Техническото предложение на Изпълнителя са, както следва:  

-      строителни и монтажни работи и съоръжения, изпълнени по уличните платна-
……………………………години;  

- строителни и монтажни работи изпълнени по тротоарите-
……………………………години.  

(3) На основание чл. 160, ал. 5 от ЗУТ, гаранционните срокове текат от деня на 
въвеждане на строителния обект в експлоатация с издаване на разрешение за ползване. 

(4) За проявилите се в посочените гаранционни срокове дефекти, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 работни дни след 
уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва проверка (вкл. на място). В резултат на 
извършената проверка и след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, двете страни определят 
срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме съответните действия и да 
отстрани тези дефекти. Гаранционният срок спира да тече, за времето, когато се извършват 
работите по отстраняване на дефектите. 

 
IX. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл.14.(1) Настоящият договор се прекратява: 
1. с извършването и предаването на възложената работа; 
2. с изтичане на срока му; 
3. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 
4. при констатирани нередности и/или конфликт на интереси с изпращане на 

едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
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5. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 
поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е 
могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след 
настъпване на обстоятелствата; 

6. едностранно, без предизвестие, при виновно неизпълнение на задълженията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по раздел V от настоящия договор. 

7. в случай че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по 
несъстоятелност.  

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, 
възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.  

(2) В случай на прекратяване на договора по взаимно съгласие или в резултат на 
форсмажорни обстоятелства или обективна невъзможност за изпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва частично плащане на дължими суми съгласно двустранно 
подписан Протокол за действително изпълнение на видове и количества работи към датата 
на прекратяване на договорните отношения, съобразен с изискванията на Договора и 
заплатените вече изпълнени строително - монтажни работи. 

(3) При прекратявате на договора договорените гаранции за успешно завършените 
работи се запазват, като за целта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава Гаранционен протокол. 

(4) При прекратяване на договора, независимо от причината за това, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

1) Незабавно след узнаването да направи всичко необходимо за приключване на 
започнатите работи до степен да бъдат годни за ползване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2) Да предаде цялата строителна документация, машини, съоръжения и материали, 
за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е заплатил; 

3) Да предаде всички строително-монтажни работи, изпълнени от него до датата на 
прекратяването; 

 
Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
Чл.15. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на 

задълженията по настоящия договор, ако това се явява следствие от появата на 
форсмажорни обстоятелства като: пожар, земетресение, наводнение и други събития, 
представляващи непреодолима сила по смисъла на Търговския закон, и ако тези 
обстоятелства, непосредствено са повлияли на изпълнението на настоящия договор.  

(2) Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява задълженията си по 
този договор поради непреодолима сила е длъжна: 

а) да уведоми писмено другата страна, в срок от 5 работни дни от настъпването на 
непреодолимата сила, за настъпилото събитие, което причинява неизпълнение на 
задълженията й; за степента до която това събитие възпрепятства изпълнението на 
задълженията на тази страна; за причините на събитието; за неговото предполагаемо 
времетраене. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди; 

б) да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до 
минимум понесените вреди и загуби; 

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на 
свързаните с тях насрещни задължения се спира. 
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(4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност 
или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на 
договора. 

(5) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 
(6) Определено събитие не може да се квалифицира като непреодолима сила, ако: 
а) ефектът от това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните е 

изпълнявала добросъвестно задълженията си по този договор; 
б)  ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагането на 

всички разумни грижи. 
 
ХI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 
Чл.16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална 

всяка информация, получена при и/или по повод изпълнението на договора. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора 
или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, 
освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се 
осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на 
предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги 
предоставя на трети лица. 

 
ХII. НЕУСТОЙКИ 
Чл.17.(1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни изцяло възложени дейности и 

строително-монтажни работи или част от тях, или не ги изпълни съгласно изискванията за 
тяхното извършване, посочени в настоящия договор, извън случаите по член 15, същият 
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер до 10 (десет) на сто от стойността на 
неизпълнените или незавършени дейности. 

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спази междинен срок за изпълнение на строителните 
етапи съгласно Линейния план – график, в т.ч. технологичната последователност за 
изпълнение на отделните видове СМР, той дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер 
на 0.5% /нула цяло и пет процента/ от стойността на съответния етап за всеки календарен 
ден от забавата. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да удържи стойността на дължимата по тази 
точка неустойка от дължими на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ текущи плащания. В случай, че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ успее да завърши обекта в договорения краен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
има право да възстанови задържаната по тази точка неустойка с окончателното плащане. 

(3) При неотстраняване на появилите се дефекти в рамките на гаранционния срок, 
съгласно чл. 13, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи по 
отстраняването им, доказани с финансово-счетоводни документи, както и неустойка в 
размер на 10% от тяхната стойност. 

(4) В хипотеза на пълно неизпълнение предмета на договора от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ връщане на всички авансово платени 
суми по договора, както и неустойка в размер на 20% от общата стойност на поръчката. 
Възстановяването на дължимите суми и неустойката се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 
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дневен срок, считано от датата на получаване на покана за доброволно изпълнение от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(5) При прекратяването на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият има право 
да получи цената само на успешно завършените преди прекратяването строителни работи, 
дължейки неустойка в размер на 10% върху стойността на неизпълнената работа. 

(6) При некачествено или неточно изпълнени работи по договора, освен 
задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 
ЗЗД, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 10% от стойността на 
некачествено/неточно извършените СМР. 

Чл.18. При забава в плащането, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.1 
на сто от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 10 (десет) на сто от тази 
стойност. 

Чл.19. (1)При прекратяване на договора по чл.13, т.3 от договора, страните не си 
дължат неустойки. 

(2) При прекратяване на договора по чл.13, т.5, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи 
неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) При прекратяване на договора по чл.13, т.5, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените и неразплатени дейности и СМР, доказани с документи и 
фактури, извършени до момента на получаване на уведомлението съгласно чл.13, т.5 от 
договора. 

Чл.20 (1) Във всички случаи на прекратяване на договора и независимо от 
причините за това, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи възстановяване на платените му авансово 
суми по договора  при следните условия, и както следва: 

1) в пълен размер, когато няма извършени и/или приети работи по договора, 
съгласно условията на договора; 

2) в размера, представляващ разликата между: а) стойността на действително 
извършените и приети работи съгласно условията на договора и б) стойността на 
извършеното авансово плащане, когато аванса е в по-висок размер; 

(2) Възстановяването на авансовите суми се дължи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ незабавно, 
на датата следваща датата на прекратяване на договора по банковата сметка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в чл. 4, ал. 8. 

 
 
ХIІІ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
Чл.21. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши строителството и предаде обекта 

в срока по чл. 6, ал. 1 от настоящия договор. 
(2) При завършване на работата по съответен етап съгласно графика за изпълнение 

на строителството, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя писмена покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 
направи оглед и да приеме извършената работа. 

(3) Приемането на работата по съответен строителен етап се удостоверява с акт за 
приемане на строително - монтажни работи, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и от консултанта, упражняващ строителен надзор по реда, описан в чл. 
168, ал. 1, т. 2 от ЗУТ. 
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(4) За удостоверяване изпълнението на завършени видове строителни и монтажни 
работи се съставят и всички изискуеми съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. актове и 
протоколи. 

(5) Обектът на поръчката, предмет на настоящия договор, се счита окончателно 
завършен и предаден на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със съставянето и подписването на Констативен 
акт Образец 15 съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството и подписване на окончателен приемо- предавателен протокол. 
Неразделна част от приемо-предавателния протокол представлява издадена оригинална 
проформа фактура за съответната стойност на реално извършените и приети работи. 

Чл.22. (1)  Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с 
недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже нейното приемане и заплащане на 
съответна част от дължимото възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани 
недостатъците или не извърши необходимите и уговорени работи. 

(2) В случаите по предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от 
следните права по избор: 

1. да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да поправи работата 
си за своя сметка; 

2. да отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката, 
респективно недостатъците на работата; 

3. да намали възнаграждението съразмерно с намалената цена или годност на 
изработеното. 

(3) Когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са толкова 
съществени, че правят работата негодна, съобразно договореното, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
право да развали договора. 

(4) Собствеността и рискът от случайно погиване на обекта преминават от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на предаването на обекта с протокол 
образец 15, подписан без забележки.   

Чл.23. Окончателното приемане на обекта след извършените строително-монтажни 
работи се удостоверява чрез подписване на ПРОТОКОЛ за установяване на годността за 
ползване на строежа- обр. 16 от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и от лицето 
осъществяващо строителен надзор. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, след уведомяване от лицето осъществяващо 
строителен надзор, да прави рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатирани дефекти 
или появили се недостатъци на изпълнените СМР. 

(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 
работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя. 

(5) В седемдневен срок от подписване на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
определя лице, което да подписва Протоколи и други документи, свързани с изпълнението 
на поръчката по настоящия договор, за което писмено  уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.   

 
ХIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 
Чл.24. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство на Република България. 
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Чл.25. Възникналите спорове по този договор, съгласно сключения между страните 
договор, се решават пред компетентния съд. 

Чл.26. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява 
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на 
договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с 
търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във 
връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, 
свързани с изпълнението на обществената поръчка. Това правило не се прилага по 
отношение на задължителната информация, която Възложителят следва да представи на 
Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП. 

Чл.27. (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор 
следва да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е 
длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната. 

(2) Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както 
следва: 

За Възложителя: .................................................................................................. 
За Изпълнителя: .................................................................................................. 
(3) Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми другата 

при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за 
получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен 
адрес.  

Чл.28.  Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 
произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл.117 ЗОП. 

Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - три за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 
Приложение № 1 - Техническа спецификация; 
Приложение № 2 – Техническо предложение на изпълнителя; 
Приложение № 3 – Ценово предложение на изпълнителя;   
Приложение №4 – Заверено копие от застраховка професионална отговорност по 

член 171 от Закона за устройство на територията. 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                          ИЗПЪЛНИТЕЛ:  
...........................                                          ............................ 
(Илийчо Лачовски)                                        (………………….) 
................................. 
(Петя Петрова- Трънска) 
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