



О Б Щ И Н А К Н Е Ж А

5835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/7136 факс: 09132/7007

E-mail: obstina_kneja@abv.bg, www.kneja.acstre.com

ПРОТОКОЛ № 2

от дейността на комисия, назначена със заповед 102/ 08.03.2018 г. на Кмета на Община Кнежа за разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците, които участват в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: **„ДОИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ - ГР. КНЕЖА”**

ПОДОБЕКТ: Отводнителна зона II

ПЪРВИ ЕТАП: „Канализация на ул. ”Назъм Хикмет”- гр.Кнежа”

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Начало – о.к.653, през о.к. 654 до о.к. 524 и включване в съществуващата канализация по ул. ”Родопи“, открита с Решение № 47 от 06.02.2018 г. на Кмета на Община Кнежа, публикувана под уникален номер 00672-2018-0003 в Регистъра на обществените поръчки

На 26.03.2018 г. от 08.30 часа в сградата на община Кнежа, стая № 306 се проведе заседание на комисия в състав:

Председател:

инж. Капка Ангелова Митева – заместник – кмет на община Кнежа

и членове:

1. Стилиан Пламенов Фазлийски – главен специалист „Строителен техник“ в община Кнежа;

2. Галя Кирилова Шугльова - главен експерт „Проекти и Европейски фондове“ в община Кнежа;

Със задача разглеждане, проверка на съответствието с предварително обявените условия и оценка на техническото предложение на допуснатите до този етап участници. Съгласно Протокол № 1 съставен на 23.03.2018 г., комисията е допуснала участник „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, гр. София и участник „Пътстройинженеринг“ АД, гр. Враца до разглеждане на техническото предложение.

**ПРЕГЛЕД И ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ
УЧАСТНИЦИ**

Участник „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, гр. София

Кратко описание на техническото предложение на участника „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, гр. София:

Участникът е представил „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ - попълнен Образец № 2.1. Участникът е предложил:

1) Срок за изпълнение на СМР - 65 (шестдесет и пет) календарни дни.

2) За основните групи изпълнени строително-монтажни работи предлага следните гаранционни срокове, считано от деня на въвеждане на строителния обект в експлоатация с издаване на разрешение за ползване:

- за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура /новоизграденият канализационен колектор и сградни канализационни отклонения, в т.ч. ревизионни, събирателни шахти и улични дъждоприемни шахти оттоци / - 8 (осем) години.

- за улиците /възстановената на пътната настилка – 2 (две) години.

В представеното техническо предложение, участникът е описал предметът и целите на проекта, описано е и съществуващото положение на обекта.

В табличен вид са представени дейности и задачи, посочени са отговорник, задължения на отговорника, човешки, материали ресурси и механизация, продължителност, контрол по изпълнението на дефинираните задачи, резултатът и изискванията за качество при извършването им.

Участникът предлага да извърши строителните дейности по участъци и представя последователността при изграждането на канализационния клон.

Посочени са дейностите, които ще се осъществяват на всеки участък. Представена е технологичната последователност, която участникът ще приложи в етапа на строителство за всеки участък.

Описана е методологията при изпълнението на дейностите за всеки участък.

Представена е организация на етапа на подготовка на строителната площадка и доставка на материали. Предвидени са дейности при подготовката на строителната площадка, посочени са отговорници за всяка дейност. Участникът заявява, че участие в подготвителния етап ще вземат ръководител проект, групов технически ръководител, геодезист, специалист ЗБУТ, специалист контрол по качеството, специалист ПТО, специалисти логистика, технически сътрудник, строителни техници и част от изпълнителския състав. Посочени са необходимата механизацията и оборудване, която ще бъде транспортирана след доставката на материалите.

Участникът е описал начина на комуникация с Възложителя и Консултанта в подготвителния етап. Посочено е, че ръководителят проект ще бъде упълномощен да подписва документи от страна на изпълнителя и ще участва в срещи за напредък или мероприятия. Представена е и организация по съгласуване с компетентните инстанции на започването на строителните дейности.

Описан е начинът на организация на етапа на строителството. Предвидил е следните ключови специалисти от управленския екип: ръководител проект, групов технически ръководител, специалист ЗБУТ, специалист контрол по качеството, специалист ПТО, геодезист. Предвидени са и ръководен персонал от средно управленско ниво и административен персонал: технически ръководители по част ВиК, технически ръководители на екипа за възстановяване на настилките, отговорник склад. Посочено, че на разположение ще бъдат Финансов отдел, Счетоводен отдел, Отдел логистика, Експерт ЗБУТ, Експерт качество, Специалисти комуникации, IT специалисти, Юрисконсулти, Ремонтна работилница. Описани са задачите и отговорностите на ключовите специалисти от управленско ниво, както и на Отговорник склад, представена е и взаимовръзката между тях.

Представено е взаимодействието с Възложителя, Консултанта и с различните участници в процес в етапа на строителство, посочено е че ще се осъществява чрез ръководител проект.

Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, описана е йерархията между експертите и техните отговорности. Представен е техническият ресурс, необходим за изпълнение на строителството. Предвидени са два екипа за изграждане на канализация, работещи паралелно и един екип за възстановяване на настилките. За всеки екип са посочени човешките ресурси и механизация. Описана е организация на екипите в етапа на строителството.

Описани са действия, които участникът заявява, че ще предприеме при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на поръчката от страна на Възложителя, описани са и действия при поетапно възлагане изпълнението на поръчката.

Участникът е представил организация на етапа на въвеждане в експлоатация и постигане на проектни показатели. Представена е технологична последователност при въвеждане на всеки участък в експлоатация.

Посочени са отговорниците и е направено описание на основни и допълнително предвидени от участника при изпълнение на поръчката.

Представени са методи и организация на текущия контрол, които включват контрол при доставка, контрол на строителните дейности, контрол на материали и строителни дейности, извършен от акредитирани лаборатории, участникът е посочил отговорниците им.

Предложени са мерки за намаляване на затрудненията на населението: от физически достъп, от шум, от запрашеност, от замърсяване, от спиране на електроподаването.

Участникът е описал процеса на управление на риска, представил е дефиниции при управление на риска, разгледал е видовете рискове и е идентифицирал рисковете свързани с изпълнението. Участникът е идентифицирал следните рискове:

1. затруднения и/или закъснения при извършване на СМР;
2. затруднения и/или при получаване на информация от съответните компетентни органи;
3. недостатъчна подкрепа от страна на съответната община и ВиК дружество, обслужващо съответната територия и други заинтересовани страни;
4. риск свързан с трудности с атмосферни влияния и неподходящи метеорологични условия;
5. риск, свързан с трудности при изпълнение на дейностите, продиктувани от жалби и/или други форми на негативна реакция;
6. промени в законодателството на България или ЕС.

В табличен вид са анализирани идентифицираните рискове, представени са обхватът им, вероятност, степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка, тежест на ефекта на риска, аспекти на проявление и сфери на влияние, мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникване на риска, мерки за недопускане / предотвратяване на риска, мерки за преодоляване на риска.

Приложения:

1. Линеен календарен график за обект: „Канализация на ул. Назъм Хикмет“ – град Кнежа“ – включени са наименования на дейността, срок за изпълнение, начало, край, екип ресурси, технологична последователност;

2. Диаграма на работната ръка обект: „Канализация на ул. Назъм Хикмет“ – град Кнежа“.

След преглед на представеното „Техническо предложение“ и приложенията към него, комисията установи съответствие с поставените изисквания от възложителя и допуска до по-нататъшно оценяване участника „Райкомерс Конструкишън“ ЕАД.

Участник „Пътстройинженеринг“ АД, гр. Враца

Кратко описание на техническото предложение на участника „Пътстройинженеринг“ АД, гр. Враца:

Участникът е представил „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ - попълнен Образец №

2.1. Представена е декларация за конфиденциалност. Участникът е предложил:

- 1) Срок за изпълнение на СМР - 59 (петдесет и девет) календарни дни.

2) За основните групи изпълнени строително-монтажни работи предлага следните гаранционни срокове, считано от деня на въвеждане на строителния обект в експлоатация с издаване на разрешение за ползване:

- за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура /новоизграденият канализационен колектор и сградни канализационни отклонения, в т.ч. ревизионни, събирателни шахти и улични дъждоприемни шахти оттоци / - **16 (шестнадесет) години.**

- за улиците /възстановената на пътната настилка – **4 (четири) години.**

В представеното техническо предложение, участникът е посочва, че Отговорникът по контрол на качеството е разработил план за управление на качеството. Представени са основни принципи за разработването на Линеен календарен график и диаграма на работната ръка.

Представено е съществуващото положение на обекта, проектното решение и очакваните резултати от изпълнението на проекта.

Участникът е описал технологичната последователност, която възнамерява да приложи при изпълнение на поръчката.

Описана е технологията на извършване на изкопи, полагане на канализационни тръби от полипропилен, обратна засипка на изкопа, изпитване на положените канали, ревизионни и събирателни шахти, дъждоприемни шахти, сградни канализационни отклонения и възстановяване на разрушената настилка.

Участникът е представил мерки за качествено и срочно изпълнение на възложените СМР. Описани са действия, които участникът предвижда да предприеме при възникване на ситуации по прекъсване на изпълнението на поръчката.

Описани са мерки за осигуряване на безопасни условия на труд, отговорности на ръководството, свързани с безопасните условия на труд, инструктажи, които се предвиждат да бъдат проведени. Описани са и мерки за безопасна работа със строителна механизация при извършване на отделните дейности, както и мерки за предотвратяване и ликвидиране на пожари, аварии. Описани са задължения на техническото ръководство, техническия ръководител, операторите и работниците свързани с осигуряването на безопасни условия на труд.

Участникът е представил мерки за опазване на околната среда, свързани с негативните въздействия върху:

- атмосферата;
- водите;
- почвата;
- биоразнообразието;
- околната среда на отпадъците;

- населението от шума;
- околната среда от бедствия и промишлени аварии;
- околната среда от излив на течни, санитарно битови и строителни отпадъци;

Описана е организацията и дейностите, които Участникът предвижда в етапа на подготовка на строителната площадка и доставка на материалите. Предвижда се организиране на среща, на която да присъстват Възложителят и експлоатационните дружества. Участникът заявява, че ще изпълнява дейности, извън посочените изисквани от възложителя.

Участникът е представил организацията по време на изпълнение на строително-монтажните дейности. Описана е комуникацията с Възложителя, Строителния надзор и Проектанта. Предвиждат се провеждането на срещи: въстпительна, регулярни и извънредни. Представени са основни материали при изпълнение на поръчката и механизацията и оборудването на участника.

Участникът е представил задължения, отговорности и йерархична подчиненост на експертите: Технически ръководител на обекта, Инженер по част ВиК, Инженер – транспортно строителство и Инженер – Геодезист. Описани са отговорностите на Отговорник по контрол на качеството, Експерт по безопасност и здраве в строителството, Експерт по опазване на околната среда, ръководител асфалтова база, ръководител Лаборатория, ръководител по част Механизация и ръководител ПТО. Представена е организационна схема с предвидения екип.

Предвижда се да бъдат сформирани 2 бригади. Представени са групите от бригадите с броя на работниците. Участникът е разписал дейностите, които предвижда да изпълни с посочени групите, които ще изпълняват съответната дейност.

Участникът е представил технологичната последователност на основните видове работи, които предвижда да изпълни.

Участникът предвижда да ползва собствена база за производство на асфалтови смеси и инертни материали в с. Чирен, обл. Враца. Описани са изисквания към бетон и циментови разтвори, битумни емулсии, тръби от полипропилен, ревизионни шахти, дъждоприемни шахти, сградни включвания и при транспортирането на асфалтови смеси.

Представена е организацията по време въвеждане в експлоатация. Описана е комуникацията с Възложителя, Строителния надзор и Проектанта. Участникът заявява, че ще изпълнява дейности, извън посочените изисквани от възложителя.

Описани са методите за контрол на материалите, приемане на изпълнените работи от представителя на Възложителя. Изброени са приложими нормативни актове.

Участникът заявява, че има въведена Интегрирана система за управление на качеството, околна среда и безопасни условия на труд. Представени са мерки за:

- входящ контрол;
- контрол по време на изпълнение на работите от страна на Изпълнителя;

- контрол от представител на Възложителя;
- контрол от страна на проектанта.

Посочено е отговорно лице за упражняване на контрола на качество на обекта и е представена схема на входящ контрол на доставени продукти на обекта и на предварителен контрол. Представена е структурата за управление на качеството. Участникът предвижда постоянен, ежедневен и периодичен контрол. Представени са мерки за контрол при производителя, в складовата база на Изпълнителя, при СМР и отговорните лица за упражняване контрола на качество на обекта.

Участникът заявява, че ще ползва акредитирана строителна лаборатория и представя техническото ѝ оборудване. Описан е контролът, които участникът предвижда върху качеството на влаганите материали и строително-монтажните работи, обектов контрол, контрол при изпълнение на Земни работи, на основа на трошен камък, на асфалтови работи, на разлив на битумна емулсия, на Бетоноти работи, на армировъчни работи.

Описани са мерки за намаляване затрудненията на населението.

Участникът е представил метода на оценка и управление на риска. Представени са аспекти на влияние, важност, вероятност да се случи, степен на въздействие, мерки за въздействие върху изпълнението на договора и мерки за предотвратяване и преодоляване на следните групи рискове:

- 1) Неблагоприятни метеорологични условия;
- 2) Забавяне на срока за изпълнение на СМР, поради временно преустановяване на работата от контролни органи по причини, независещи и извън действията на изпълнителя или забавяне приемането на извършени работи и оформяне на протоколи от страна на Възложителя и консултанта, осъществяващ строителен надзор;
- 3) Рискове, свързани с изпълнението на СМР;
- 4) Затруднения/ закъснения при получаване на информация от съответните компетентни органи;
- 5) Недостатъчна подкрепа от страна на съответната община и Вик дружеството, обслужваща съответната територия и други заинтересовани страни;
- 6) Дефекти и лошо качество на изпълнените строително-монтажни работи;
- 7) Промяна в законодателната рамка в строителния сектор по време на изпълнение на поръчката.

Представени са Линеен график на и Диаграма на работната ръка.

След преглед на представеното „Техническо предложение“ и приложенията към него, комисията установи съответствие с поставените изисквания от възложителя и допуска до по-нататъшно оценяване участника „Пътстройинженеринг“ АД.

С тези действия приключи заседанието на комисията в 16:30 часа.

На следващо заседание, проведено на 27.03.2018 г. от 08:30 часа, комисията се събра в пълен състав и пристъпи към оценка на предложенията за изпълнение на поръчката на допуснатите до този етап участници.

Поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, която се определя въз основа критерия за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“.

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА.

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническото предложение на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и техническата спецификация. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, която се определя въз основа критерия за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“. Оптималното съотношение качество/цена се оценява въз основа на следните показатели:

Показател	Максимално възможен брой точки по този показател
1. Предложен срок на изпълнение на СМР /ПСИ/	10
2. Гаранционен срок /ГС/	10
3. Организация за изпълнение на поръчката /ОИП/	40
4. Предложена цена за изпълнение на поръчката /ПЦ/	40

До оценка се допускат само оферти, които отговарят на изискванията на възложителя.

Всяка от допуснатите до този етап офертата се оценява в следната последователност:

1. Оценката по показател „Предложен срок на изпълнение на СМР“

Максимално възможен брой точки по този показател е 10 т. и ги получава участникът, предложил най-кратък срок за изпълнение на поръчката в календарни дни. Оценката по показател „Предложен срок на изпълнение на СМР“ се изчислява по следната формула:

$$\text{ПСИ} = (\text{Cmin} / \text{Ci}) \times 10, \text{ където}$$

Cmin- най- краткия предложен от участник срок на изпълнение на СМР;

Ci- предложения от участника, чиято оферта се оценява, срок.

Забележка: Предложеният срок за изпълнение на строително – монтажните работи следва да бъде посочен в календарни дни и да бъде цяло число. Срокът за изпълнение на СМР не

може да бъде по- дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни. От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за изпълнение на СМР по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни.

2. Оценката по показател „Гаранционен срок“ се изчислява по следната формула:

$ГС = ГС\ 1 + ГС\ 2$, където

ГС 1- предложен от участника гаранционен срок за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура /новоизградения канализационен колектор и сградни канализационни отклонения, в т.ч. ревизионни, събирателни шахти и улични дъждоприемни шахти оттоци/;

ГС 2- предложен от участника гаранционен срок за улиците /възстановената на пътната настилка/.

2.1. Оценките по показатели ГС 1:

Максимално възможен брой точки по този показател е 6 т. и ги получава участникът, предложил най-дълъг гаранционен срок за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура /новоизградения канализационен колектор и сградни канализационни отклонения, в т.ч. ревизионни, събирателни шахти и улични дъждоприемни шахти оттоци/.

Оценката по показател ГС 1 се оценява по следната формула:

$ГС\ 1 = (ГС\ 1\ i / ГС\ 1\ max) \times 6$, където

ГС 1 i- предложения от участника, чиято оферта се оценява, гаранционен срок за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура /новоизградения канализационен колектор и сградни канализационни отклонения, в т.ч. ревизионни, събирателни шахти и улични дъждоприемни шахти оттоци/.

ГС 1 max - най- дълъг предложен от участника гаранционен срок за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура /новоизградения канализационен колектор и сградни канализационни отклонения, в т.ч. ревизионни, събирателни шахти и улични дъждоприемни шахти оттоци /;

2.2. Оценките по показатели ГС 2:

Максимално възможен брой точки по този показател е 4 т. и ги получава участникът, предложил най-дълъг гаранционен срок за улиците / възстановената на пътната настилка.

Оценката по показател ГС 2 се оценява по следната формула:

$ГС\ 2 = (ГС\ 2\ i / ГС\ 2\ max) \times 4$, където

ГС 2 i- предложения от участника, чиято оферта се оценява, гаранционен срок за улиците / възстановената на пътната настилка/.

ГС 2 max - най- дълъг предложен от участника гаранционен срок за улиците / възстановената на пътната настилка;

Забележка: Предложените гаранционни срокове следва да са не по-кратки от предвиденият за съответния вид СМР срок в чл. 20 от Наредба № 2/31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

3. Оценка по показателя за „Организация за изпълнение на поръчката” /ОИП/ с максимален брой точки 40.

Чрез показателя „Организация за изпълнение на поръчката” се оценява предложената организацията за изпълнение на строителството и ефективното управление на човешките и материални ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на поръчката. Оценката обхваща: организацията на персонала; разпределението на функциите, ролите и отговорностите на членовете на екипа и на различните икономически оператори в случай на обединения и/или използване на подизпълнители или трети лица; предложените комуникационни и отчетни процедури; разпределението на времето и ресурсите за всяка задача; предложените мерки за контрол върху сроковете за изпълнение на дейностите и осигуряване на качеството на извършените СМР.

Начин на оценяване по показател „Организация на персонала”:

Конкретния брой точки по този показател се определя за всяка оферта на базата на експертна оценка, извършвана от комисията по следната методика:

Показател „Организация на персонала”	макс. брой т.- 40
Фактори, влияещи на оценката	Брой точки
Предложената от участника организация за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: -Участникът е предложил организация на персонала, посочил е как се разпределят дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на	8 точки

възложените СМР. -Участникът е представил описание на дейностите и график за изпълнение на възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за отделните дейности, в които са посочени сроковете на изпълнение.	
Предложената от участника организация за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: -Участникът е предложил организация на персонала, посочил е как се разпределят дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложените СМР. -Участникът е представил описание на дейностите и график за изпълнение на възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за отделните дейности, в които са посочени сроковете на изпълнение. Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични само едно от следните обстоятелства: 1. За изпълнението на всяка дейност е показано разпределението на персонала /кой какво ще изпълнява/ на ниво отделна задача /за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде	16 точки

самостоятелно възлагана на отделен член от персонала и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати/ и е описан контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество;

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси: човешки ресурс/ръководен екип и персонал, за тяхното изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението им експерт/и/, материали, механизация;

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Посочени са начин на комуникация с Възложителя и организационни мерки на персонала, описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на поръчката от страна на Възложителя, както и при поетапно възлагане изпълнението на предмета на поръчката;

4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението

на поръчката.	
Предложената от участника организация за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: -Участникът е предложил организация на персонала, посочил е как се разпределят дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложените СМР. -Участникът е представил описание на дейностите и график за изпълнение на възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за отделните дейности, в които са посочени сроковете на изпълнение. Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични две от следните обстоятелства: 1. За изпълнението на всяка дейност е показано разпределението на персонала /кой какво ще изпълнява/ на ниво отделна задача /за целите на настоящата методика под „задача” се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен член от персонала и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати/ и е описан контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на	24 точки

результатите и проследяване на спазване на изискванията за качество; 2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси: човешки ресурс/ръководен екип и персонал, за тяхното изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението им експерт/и/, материали, механизация; 3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Посочени са начин на комуникация с Възложителя и организационни мерки на персонала, описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на поръчката от страна на Възложителя, както и при поетапно възлагане изпълнението на предмета на поръчката; 4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. „Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.	
Предложената от участника организация за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:	32 точки

-Участникът е предложил организация на персонала, посочил е как се разпределят дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложените СМР.

-Участникът е представил описание на дейностите и график за изпълнение на възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за отделните дейности, в които са посочени сроковете на изпълнение.

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични три от следните обстоятелства:

1. За изпълнението на всяка дейност е показано разпределението на персонала /кой какво ще изпълнява/ на ниво отделна задача /за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен член от персонала и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати/ и е описан контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество;

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси: човешки ресурс/ръководен екип и персонал, за тяхното изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението им

експерт/и/, материали, механизация; 3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Посочени са начин на комуникация с Възложителя и организационни мерки на персонала, описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на поръчката от страна на Възложителя, както и при поетапно възлагане изпълнението на предмета на поръчката: 4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. „Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и ползността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.	
Предложената от участника организация за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: -Участникът е предложил организация на персонала, посочил е как се разпределят дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за	40 точки

качественото и срочно изпълнение на възложените СМР.

-Участникът е представил описание на дейностите и график за изпълнение на възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за отделните дейности, в които са посочени сроковете на изпълнение.

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични всяко едно от следните обстоятелства:

1. За изпълнението на всяка дейност е показано разпределението на персонала /кой какво ще изпълнява/ на ниво отделна задача /за целите на настоящата методика под „задача” се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен член от персонала и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати/ и е описан контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество;
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси: човешки ресурс/ръководен екип и персонал, за тяхното изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението им експерт/и/, материали, механизация;
3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Посочени са начин на комуникация с

Възложителя и организационни мерки на персонала, описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на поръчката от страна на Възложителя, както и при поетапно възлагане изпълнението на предмета на поръчката; 4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. „Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.	
--	--

4) Оценката по показател „Предложена цена за изпълнение на поръчката“ се изчислява по формулата:

$ПЦ = (Ц_{min} / Ц_i) \times 40$, където

$Ц_{min}$ - най- ниската предложена от участник цена;

$Ц_i$ - предложената от участника, чиято оферта се оценява, цена.

От участие в процедурата се отстранява участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от прогнозната стойност на поръчката, която е 338 760.72 лв. (триста тридесет и осем хиляди седемстотин и шестдесет лева и седемдесет и две стотинки) без ДДС.

Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. При разлика между сумите изразени с цифри и думи, за вярно се приема посоченото словом.

Оптималното съотношение качество/цена или за краткост комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява чрез сумиране на оценките по отделните показатели:

$КО = ПСИ + ГС + ОИП + ПЦ$

Максимално възможната комплексна оценка е 100.

Комисията прилага настоящата методика по отношение на всички допуснати до оценка оферти, като всички точки се изчисляват с точност до 2-ри знак след десетичната запетая.

Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на офертите им, като на първо място се класира участникът, чиято оферта е получила най-висока КО.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по- ниска предложена цена;
2. по- висока оценка по показателя ОИП;
3. по- кратък срок на изпълнение на СМР.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани по начина описан по- горе.

Участник „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, гр. София

1. Оценката по показател „Предложен срок на изпълнение на СМР“

Максимално възможен брой точки по този показател е 10 т. и ги получава участникът, предложил най-кратък срок за изпълнение на поръчката в календарни дни. Оценката по показател „Предложен срок на изпълнение на СМР“ се изчислява по следната формула:

ПСИ = (C_{min} / C_i) x 10, където:

C_{min} - най- краткия предложен от участник срок на изпълнение на СМР;

C_i - предложения от участника, чиято оферта се оценява, срок.

ПСИ = (59 /65) x 10 = 9,08 точки

2. Оценката по показател „Гаранционен срок“ се изчислява по следната формула:

ГС = ГС 1+ГС 2, където:

ГС 1- предложен от участника гаранционен срок за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура /новоизградените канализационен колектор и сградни канализационни отклонения, в т.ч. ревизионни, събирателни шахти и улични дъждоприемни шахти оттоци/;

ГС 2- предложен от участника гаранционен срок за улиците /възстановената на пътната настилка/.

2.1. Оценките по показатели ГС 1:

$ГС\ 1 = (ГС\ 1\ i / ГС\ 1\ max) \times 6$, където:

ГС 1 i- предложения от участника, чиято оферта се оценява, гаранционен срок за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура /новоизграденият канализационен колектор и сградни канализационни отклонения, в т.ч. ревизионни, събирателни шахти и улични дъждоприемни шахти оттоци/;

ГС 1 max - най- дълъг предложен от участника гаранционен срок за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура /новоизграденият канализационен колектор и сградни канализационни отклонения, в т.ч. ревизионни, събирателни шахти и улични дъждоприемни шахти оттоци/.

$ГС\ 1 = (8/16) \times 6 = 3\ \text{точки}$

2.2. Оценките по показатели ГС 2:

$ГС\ 2 = (ГС\ 2\ i / ГС\ 2\ max) \times 4$, където

ГС 2 i- предложения от участника, чиято оферта се оценява, гаранционен срок за улиците / възстановената на пътната настилка/;

ГС 2 max - най- дълъг предложен от участника гаранционен срок за улиците / възстановената на пътната настилка.

$ГС\ 1 = (2/4) \times 4 = 2\ \text{точки}$

$ГС = 3 + 2 = 5\ \text{точки}$

3. Оценка по показателя за „Организация за изпълнение на поръчката” /ОИП/

За участника се установи наличието на следната хипотеза от методиката за оценка:

Предложената от участника организация за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:

- Участникът е предложил организация на персонала, посочил е как се разпределят дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложените СМР.

- Участникът е представил описание на дейностите и график за изпълнение на възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за отделните дейности, в който са посочени сроковете на изпълнение.

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични всяко едно от следните обстоятелства:

1) За изпълнението на всяка дейност е показано разпределението на персонала /кой какво ще изпълнява/ на ниво отделна задача /за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен член от персонала и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати/ и е описан контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество;

2) За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси: човешки ресурс/ръководен екип и персонал, за тяхното изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението им експерт/и/, материали, механизация;

3) Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Посочени са начин на комуникация с Възложителя и организационни мерки на персонала, описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на поръчката от страна на Възложителя, както и при поетапно възлагане изпълнението на предмета на поръчката;

4) Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

В табличен вид са представени дейности и задачи, посочени са отговорник, задължения на отговорника, човешки, материали ресурси и механизация, продължителност, контрол по изпълнението на дефинираните задачи, резултатът и изискванията за качество при извършването им.

Посочени са дейностите, които ще се осъществяват на всеки участък. Представена е технологичната последователност, която участникът ще приложи в етапа на строителство за всеки участък.

Описана е методология при изпълнението на дейностите за всеки участък. Представена е организация на етапа на подготовка на строителната площадка и доставка на материали. Описани са и дейности извън посочените от възложителя, чрез които ще се повиши качеството на изпълнение на поръчката.

Предвидени са дейности при подготовката на строителната площадка, като са посочени отговорници за всяка дейност. Предвидени са дейности при подготовката на строителната площадка, посочени са отговорници за всяка дейност. Участникът заявява, че участие в подготвителния етап ще вземат ръководител проект, групов технически ръководител, геодезист, специалист ЗБУТ, специалист контрол по качеството, специалист ПТО, специалисти логистика,

технически сътрудник, строителни техници и част от изпълнителския състав. Посочени са необходимата механизацията и оборудване, която ще бъде транспортирана след доставката на материалите.

Описан е начинът на организация на етапа на строителството. Предвидил е следните ключови специалисти от управленския екип: ръководител проект, групов технически ръководител, специалист ЗБУТ, специалист контрол по качеството, специалист ПТО, геодезист. Предвидени са и ръководен персонал от средно управленско ниво и административен персонал: технически ръководители по част ВиК, технически ръководители на екипа за възстановяване на настилките, отговорник склад. Посочено, че на разположение ще бъдат Финансов отдел, Счетоводен отдел, Отдел логистика, Експерт ЗБУТ, Експерт качество, Специалисти комуникации, IT специалисти, Юрисконсулти, Ремонтна работилница. Описани са задачите и отговорностите на ключовите специалисти от управленско ниво, както и на Отговорник склад, представена е и взаимовръзката между тях. Представен е техническият ресурс, необходим за изпълнение на строителството. Предвидени са два екипа за изграждане на канализация, работещи паралелно и един екип за възстановяване на настилките. За всеки екип са посочени човешките ресурси и механизация. Описана е организация на екипите в етапа на строителството.

Участникът е представил организация на етапа на въвеждане в експлоатация и постигане на проектни показатели. Представени са и дейности извън посочените от възложителя, чрез които ще се повиши качеството на изпълнение на поръчката – видеозаснемане.

Съгласно изискванията на Възложителя са предложени мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, описана е йерархията между експертите и техните отговорности. Представено е взаимодействието с Възложителя, Консултанта и с различните участници в процес в отделните етапи на изпълнение на поръчката. Описани са действия, които участникът заявява, че ще предприеме при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на поръчката от страна на Възложителя, описани са и действия при поетапно възлагане изпълнението на поръчката.

Посочени са отговорниците и е направено описание на всяка дейност, дефинирана от Възложителя, както и за допълнителните, предвидени от участника при изпълнение на поръчката.

Мотиви: Участникът е показал разпределението на персонала на предвидените за изпълнение дейности на ниво отделна задача. Предвидил е необходимите ресурси – човешки, технически и материални, необходимия екип за изпълнението на дейностите и отговорните експерти.

Участникът е предложил мерки за вътрешен контрол и е представил организацията на работата на екипа от експерти, организационни мерки на персонала, с което ще бъде гарантирано качествено изпълнение на поръчката. Представени са начините на комуникация с Възложителя. Участникът е представил действията, които

предвижда да предприеме при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на поръчката от страна на Възложителя, както и при поетапно възлагане изпълнението на предмета на поръчката.

Участникът е предвидил да изпълни дейности в етапа на подготовка и дейности в етапа на въвеждане в експлоатация, извън основните, посочени от Възложителя, като е ги описал детайлно, чрез изпълнението на които се допринася за повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

Предвид гореизложеното, предложението на участника попада в гореописаната хипотеза от Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата за Показател ОИП „Организация за изпълнение на поръчката“ и при наличието, на която, Предложение за изпълнение на поръчката (ОИП) на участник „Райкомерс Констракшън“ ЕАД се оценява с 40 точки.

Участник „Пътстройинженеринг“ АД, гр. Враца

1. Оценката по показател „Предложен срок на изпълнение на СМР“

Максимално възможен брой точки по този показател е 10 т. и ги получава участникът, предложил най-кратък срок за изпълнение на поръчката в календарни дни. Оценката по показател „Предложен срок на изпълнение на СМР“ се изчислява по следната формула:

$ПСИ = (C_{min} / C_i) \times 10$, където:

C_{min} - най- краткия предложен от участник срок на изпълнение на СМР;

C_i - предложения от участника, чиято оферта се оценява, срок.

$ПСИ = (59 / 59) \times 10 = 10$ точки

2. Оценката по показател „Гаранционен срок“ се изчислява по следната формула:

$ГС = ГС 1 + ГС 2$, където:

ГС 1- предложен от участника гаранционен срок за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура /новоизграденият канализационен колектор и сградни канализационни отклонения, в т.ч. ревизионни, събирателни шахти и улични дъждоприемни шахти оттоци/;

ГС 2- предложен от участника гаранционен срок за улиците /възстановената на пътната настилка/.

2.1. Оценките по показатели ГС 1:

$ГС 1 = (ГС 1_i / ГС 1_{max}) \times 6$, където:

ГС 1 i- предложения от участника, чиято оферта се оценява, гаранционен срок за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура /новоизграденият канализационен колектор и сградни канализационни отклонения, в т.ч. ревизионни, събирателни шахти и улични дъждоприемни шахти оттоци/;

ГС 1 max - най- дълъг предложен от участника гаранционен срок за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура /новоизграденият канализационен колектор и сградни канализационни отклонения, в т.ч. ревизионни, събирателни шахти и улични дъждоприемни шахти оттоци/.

$$\text{ГС 1} = (16/16) \times 6 = 6 \text{ точки}$$

2.2. Оценките по показатели ГС 2:

$$\text{ГС 2} = (\text{ГС 2 i} / \text{ГС 2 max}) \times 4, \text{ където}$$

ГС 2 i- предложения от участника, чиято оферта се оценява, гаранционен срок за улиците / възстановената на пътната настилка/;

ГС 2 max - най- дълъг предложен от участника гаранционен срок за улиците / възстановената на пътната настилка.

$$\text{ГС 1} = (4/4) \times 4 = 4 \text{ точки}$$

$$\text{ГС} = 6 + 4 = 10 \text{ точки}$$

3. Оценка по показателя за „Организация за изпълнение на поръчката” /ОИП/

За участника се установи наличието на следната хипотеза от методиката за оценка:

Предложената от участника организация за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:

- Участникът е предложил организация на персонала, посочил е как се разпределят дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложените СМР.

- Участникът е представил описание на дейностите и график за изпълнение на възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за отделните дейности, в които са посочени сроковете на изпълнение.

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични само едно от следните обстоятелства:

1. За изпълнението на всяка дейност е показано разпределението на персонала /кой какво ще изпълнява/ на ниво отделна задача /за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен член от персонала и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати/ и е описан контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество;

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси: човешки ресурс/ръководен екип и персонал, за тяхното изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението им експерт/и/, материали, механизация;

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Посочени са начин на комуникация с Възложителя и организационни мерки на персонала, описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на поръчката от страна на Възложителя, както и при поетапно възлагане изпълнението на предмета на поръчката;

4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.

Мотиви: В представеното Техническо предложение е налично следното обстоятелство: За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси: човешки ресурс/ръководен екип и персонал, за тяхното изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението им експерт/и/, материали, механизация.

Описана е организацията и дейностите, които Участникът предвижда в етапа на подготовка на строителната площадка и доставка на материалите, по време на изпълнение на строително-монтажните дейности и по време въвеждане в експлоатация.

Представени са материалите, необходима механизация и екипи за изпълнение на дейностите. Участникът е представил и задължения, отговорности и йерархична подчиненост на експертите.

За останалите обстоятелства от Методиката се установи, че:

1) За обстоятелството: „За изпълнението на всяка дейност е показано разпределението на персонала /кой какво ще изпълнява/ на ниво отделна задача /за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен член от персонала и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати/ и е описан контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество“:

Участникът не е представил задачи, които ще се изпълняват към дейностите, съответно не е показал разпределението на персонала за изпълнението на всяка дейност на ниво отделна задача. Също така, участникът не е описал контрола върху изпълнението на задачите, отчитане на резултатите и проследяването на спазване на изискванията за качество. Според Методиката под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен член от персонала и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати.

Предвид изложеното следва, че Техническото предложение на участника не удовлетворява конкретното обстоятелство от Методиката.

2) За обстоятелството: „Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Посочени са начин на комуникация с Възложителя и организационни мерки на персонала, описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на поръчката от страна на Възложителя, както и при поетапно възлагане изпълнението на предмета на поръчката“:

Участникът е представил действия, които предвижда да предприеме при прекъсване или поетапно изпълнение на предмета на поръчката. Участникът е представил начините комуникация с Възложителя и организационни мерки на персонала, но не са предложени мерки за вътрешен контрол. Заявено е, че ще бъдат използвани мерките за вътрешен контрол, съгласно въведената система за управление на качеството ISO 9001:2008, но тези мерки не са изложени в техническото предложение.

Предвид изложеното следва, че Техническото предложение на участника не удовлетворява конкретното обстоятелство от Методиката.

3) За обстоятелството: „Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е

обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката“:

Посочени от участника като допълнителни дейности са „изпитване на канализацията“ и „видеозаснемане“. В Техническата спецификация, част от Документацията на настоящата обществена поръчка, в т. 5 „Изисквания към технологията за изпълнението“, Възложителят изрично е предвидил изпитване на положените канали. Също така, съгласно чл. 150 и чл. 151 от Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи, изпитването е необходимо за окончателно приемане тръбопроводът (чл. 150 от Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи), а материалът при видеозаснемането се счита за неразделна част от документацията по приемането на канализационната мрежа (чл. 151, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи).

От описаното следва, че определените като допълнителни дейности от участника не биха могли да се приемат за такива, тъй като от една страна са заложили в изискванията от възложителя и от друга страна са задължителни съгласно нормативната уредба.

Предвид изложеното следва, че Техническото предложение на участника не удовлетворява конкретното обстоятелство от Методиката.

Предвид гореизложеното, предложението на участника попада в гореописаната хипотеза от Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата за Показател ОИП „Организация за изпълнение на поръчката“ и при наличието, на която „Предложение за изпълнение на поръчката (ОИП“) на участник „Пътсройинженеринг“ АД се оценява с 16 точки.

След оценяване на качествените показатели на участниците, допуснати до оценка на техническото предложение, резултатите са както следва:

№	Участник	Оценката по показател „Предложен срок на изпълнение на СМР“	Оценката по показател „Гаранционен срок“	Оценка по показателя за „Организация за изпълнение на поръчката“ /ОИП/	Обща оценка по качествените показатели
1	Участник „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД	9,08	5	40	54,08

2	Участник „Пътсройинженеринг“ АД	10	10	16	36
---	------------------------------------	----	----	----	----

С това комисията приключи своята работа на 27.03.2018 г. в 16:00 часа.

Следващото заседание, на което ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на участниците ще се състои на 30.03.2018 г. (петък) от 09:00 часа в сградата на Община Кнежа, с адрес: гр. Кнежа, ул. „Марин Боев“ № 69, Общинска администрация, стая № 306, ет. 3, за което на профила на купувача ще бъде публикувано съобщение.

Съставянето на този протокол приключи на 27.03.2018 г. в 16:30 часа.

КОМИСИЯ:

Председател: К. Митева

Членове: 1. С. Фазлийски

2. Г. Шугльова.....

Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал. 5 от ЗОП.