



# О Б Щ И Н А      К Н Е Ж А

5835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/7136 факс: 09132/7007

E-mail: obstina\_kneja@abv.bg, www.kneja.aestre.com

Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал. 5 от ЗОП.

УТВЪРДИЛ:

~~ИЛИЙО ДАЧОВСКИ~~  
Кмет на Община Кнежа

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

**ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗСЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:**

**ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ПРОЕКТ „ДОИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ - ГР. КНЕЖА”**

**ПОДОБЕКТ: Отводнителна зона II**

**ПЪРВИ ЕТАП: „Канализация на ул.”Назъм Хикмет”- гр.Кнежа”**

**МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Начало – о.к.653, през о.к. 654 до о.к. 524 и включване в съществуващата канализация по ул.”Родопи”**

Гр.Кнежа, 2018 година



# О Б Щ И Н А      К Н Е Ж А

5835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/7136 факс: 09132/7007

E-mail: obstina\_kneja@abv.bg, www.kneja.acstre.com

## I. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Община Кнежа, град Кнежа, Област Плевен, Република България.

## II. ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Община Кнежа, като Възложител на настоящата поръчка, ще изпълнява проект **„ДОИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ - ГР. КНЕЖА”**

**ПОДОБЕКТ:** Отводнителна зона II

**ПЪРВИ ЕТАП:** „Канализация на ул. "Назъм Хикмет"- гр.Кнежа”

**МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:** Начало – о.к.653, през о.к. 654 до о.к. 524 и включване в съществуващата канализация по ул. "Родопи" със средства, предоставяни като безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на строително-монтажни работи, отпусната съгласно Протокол № 1/27.03.2017 г. на Управителния съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ към Министерството на околната среда и водите /МОСВ/.

## III. КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА:

Проект „Работен проект за канализация на улица “Назъм Хикмет” в град Кнежа, област Плевен” представлява неделима част от вече реализираният проект за „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Кнежа“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” .

Конкретната цел на настоящия проект е повишаване на обхвата на услугите по отвеждане на битови отпадъчни води на територията на град Кнежа и повишаване на процента от населението, което ползва подобро качество на водоснабдителните услуги на територията на град Кнежа.

Чрез реализацията на проекта ще се увеличи обхвата на пречистването на отпадъчни води, в съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕС

В допълнение, проектът допринася за реализацията на следните специфични цели:

- Подобряване на качеството на околната среда на територията на гр. Кнежа, в резултат на разширението на канализационната мрежа и въвеждането на пречистване на битовите отпадъчни води;
- Подобряване на жизнената среда на територията на гр. Кнежа, в резултат на доизграждането на канализационна мрежа;
- Подобряване на здравето на населението на територията на гр. Кнежа, посредством въвеждане на екологосъобразно отвеждане, пречистване и заустване на битовите отпадъчни води;
- Създаване на нови работни места по време на изпълнението на проекта;
- Повишаване на атрактивността на съответната територия за инвестиции.



# О Б Щ И Н А      К Н Е Ж А

5835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/7136 факс: 09132/7007

E-mail: obstina\_kneja@abv.bg, www.kneja.acstre.com

В резултат на изпълнението на настоящия инвестиционен проект се очаква да бъдат постигнати следните количествени резултати:

- Дължина на новоизградени (удължени) главни колектори – 802.5 м.

- По трасето на колектора са предвидени следните съоръжения:  
Ревизионни и събирателни шахти - предвидени са в местата, където се изменят направлението, напречното сечение и наклонът на каналите, както и в местата на събиране на два или няколко канала. Ревизионните шахти са 15 на брой. Улични дъждоприемни шахти оттоци. Чрез тях дъждовните води се поемат от повърхността и се включват в каналната мрежа. Разстоянието между два оттока е 50м, като във всяко улично кръстовище се поставят по два оттока. По трасето на колектора са предвидени 26 броя улични оттоци – само в участъка с асфалтобетонено покритие на улицата. Сградните отклонения ще се заустват в колекторите без ревизионна шахта - със седла при дължина на отклонението < 20м и диаметър на отклонението до ф300, иначе е предвидено заустването да става в ревизионна шахта.

**ВАЖНО!!!** **Одобрените инвестиционни проекти (обяснителни записки, чертежи и количествени сметки по отделните части) са на разположение за информация на ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА в административната сграда на Община Кнежа и може да бъде разгледана от тях в рамките на работното време на общината с цел подготовка на техническите им предложения.**

## IV. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА, ЦЕЛ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Предметът на обществената поръчка, възлагана от Община Кнежа, е избор на изпълнител, който да извърши консултантски услуги по **ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ПРОЕКТ „ДОИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ - ГР. КНЕЖА”**

**ПОДОБЕКТ:** Отводнителна зона II

**ПЪРВИ ЕТАП:** „Канализация на ул. "Назъм Хикмет"- гр.Кнежа”

**МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:** Начало – о.к.653, през о.к. 654 до о.к. 524 и включване в съществуващата канализация по ул. "Родопи".

Услугата „строителен надзор” включва контрол над строителния процес и изготвяне на необходимата документация – от откриването на строителната площадка до издаването на разрешение за ползване на строежа.



# О Б Щ И Н А      К Н Е Ж А

5835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/7136 факс: 09132/7007

E-mail: obstina\_kneja@abv.bg, www.kneja.acstre.com

## Предвидени за изпълнение са следните дейности:

**1. Упражняване на строителен надзор:** изпълнителят носи отговорност за дейностите и задълженията му като участник в инвестиционния процес, регламентирани в чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ, както и за тези произтичащи от чл. 178 от ЗУТ. Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на строителството в България.

**2. Надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на обекта, в съответствие със законовите правомощия и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на строеж.** В съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството изпълнителят следва да:

- Участва в съставяне на протокол образец 1 за предаване и приемане на одобрения инвестиционен проект и разрешение на строеж за изпълнение на конкретния строеж;
- Осъществява контрол при съставянето протокол Образец 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа. В 3 (три) дневен срок от съставянето на този протокол заверява Заповедна книга на строежа, а в 7 (седем) дневен срок от заверката уведомява писмено общината, специализираните контролни органи и Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) за заверената заповедна книга;
- Подписва всички актове и протоколи по време на строителството, които се съставят по реда на действащото законодателство, за които е оправомощен да бъде съставител, или лице извършило проверка, или лице, в присъствието на което е съставен документът.
- Съставя и организира подаването от името на Възложителя на всички необходими документи, искания, заявления и др. документи пред компетентните органи, с оглед осъществяване на инвестиционния процес без прекъсване;



# О Б Щ И Н А      К Н Е Ж А

5835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/7136 факс: 09132/7007

E-mail: [obstina\\_kneja@abv.bg](mailto:obstina_kneja@abv.bg), [www.kneja.acstre.com](http://www.kneja.acstre.com)

- Изготвя и представя на Възложителя технически паспорт за обекта и окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, изготвен в съответствие с Наредба № 2/31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

### 3. В изпълнение на своите задължения Изпълнителят:

- извършва преглед на договора с изпълнителите в рамките на проекта (авторски надзор, документи на техническия ръководител на обекта и координатора по безопасност и здраве, удостоверения за вписване в Камарата на строителите в РБ за съответната категория строеж, застраховки и др.)
- упражнява непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на СМР, съгласно инвестиционния проект проекти и изискванията на нормативните актове;
- извършва проверка на изпълнените СМР по количества и цени и подписване на протоколи за приемане на изпълнените СМР, изготвени от Изпълнителя на договора за строителство /бивш акт обр.19/;
- осъществява контрол при съставянето на актовете и протоколите, в съответствие с изискванията на Наредба № 3 (ДВ, бр. 72/2003), по време на строително-монтажните дейности;
- осигурява спазването на условията за безопасност на труда, съобразно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и наредбите към него (ДВ, бр. 37 от 2004 г.);
- осъществява контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на строително-монтажните дейности, в съответствие със Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях;
- осъществява контрол върху съответствието на влаганите материали и продукти, съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. В тази връзка извършва контролни проверки по чл. 169 б, ал. 2 ЗУТ, на доставените на строежа строителни продукти (вкл. продукти, които представляват система от компоненти), които се влагат в строежа, за да се осигури спазването на изискването на чл. 169а, ал. 1 и на наредбата по чл. 169а, ал. 2 от ЗУТ, вкл. извършва проверки за съответствие на: техническите показатели на доставените строителни продукти с данните в представените от строителя сертификати и протоколи от изпитвания, със заложените в инвестиционния проект във фаза работен проект технически показатели и енергийни характеристики, както и с техническата документация за продуктите



# О Б Щ И Н А      К Н Е Ж А

5835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/7136 факс: 09132/7007

E-mail: [obstina\\_kneja@abv.bg](mailto:obstina_kneja@abv.bg), [www.kneja.acstre.com](http://www.kneja.acstre.com)

от офертата на строителя и от одобрената подробна количествено-стойностна сметка за строежа;

- следи за недопускане на увреждане на трети лица и имоти в следствие на строителството;
- осигурява необходимата организация за ефективна консултантска, надзорна дейност и комуникацията в и на своя екип по отношение законосъобразното започване на строежите, проверките, свързани с изпълнението на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1, 2, 3 и 4 ЗУТ;
- по време на изпълнение на строителните и монтажни работи осигурява постоянно присъствие на експертите от своя екип по всички проектни части, като се задължава да използва екип от правоспособни физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, необходими за осъществяване на дейностите, свързани с упражняване на строителен надзор;
- проверява за/удостоверява присъствието на авторския надзор по съответните части на инвестиционния проект на обекта по време на изпълнение на строително-монтажните дейности;
- изпълнява задължения като страна в строителния процес в съответствие с Наредба № 1/2007 г. за обследване на аварии в строителството;
- създава необходимата организация за провеждане на необходимите проби и изпитания.
- Осъществява контрол при изготвянето и подписването на всички междинни и окончателни актове и протоколи, издадени по време на строителството и необходими за оценка на качеството на изпълнените работи;
- изпълнителят заверява екзекутивната документация заедно с останалите участници в строителството;
- при необходимост внася екзекутивната документация за безсрочно съхранение на органа, издал разрешението за строеж в необходимия обем;
- участва при съставяне на констативни актове, след завършване на строително-монтажните работи, съвместно с Възложителя и Изпълнителите на проектирането и строително-монтажните дейности, с които удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежа и условията на сключения договор. С този акт се извършва предаване на строежите от Изпълнителя на строително-монтажните дейности на Възложителя;
- оказва съдействие на Възложителя, след завършването на строително-монтажните работи и приключване на приемните изпитвания, прави (регистрира) искане за издаване на разрешение за ползване на обектите, като се представят окончателен доклад и други, съгласно изискванията на ЗУТ;
- съставя техническия паспорт на строежа, съгласно изискванията на Наредба № 5/28.12.2006 г. Техническият паспорт се предава на Възложителя на хартиен носител в 4 (четири) екземпляра, всеки от които е придружен с електронен носител във формат "doc" и „pdf“, съответстващ на хартиения. Електронното копие се представя на CD носител;



# О Б Щ И Н А      К Н Е Ж А

5835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/7136 факс: 09132/7007

E-mail: [obstina\\_kneja@abv.bg](mailto:obstina_kneja@abv.bg), [www.kneja.acstre.com](http://www.kneja.acstre.com)

- изготвя окончателен доклад до Възложителя, съгласно изискванията на ЗУТ, след приключване на строителните и монтажни работи. Докладът се представя на хартиен носител в 4 (четири) екземпляра, всеки от които е придружен с електронен носител във формат „pdf“ и „doc“, съответстващ на хартиения. Електронното копие на доклада се представя на CD или еквивалентен носител;
- контролира качеството на извършваните СМР и предотвратява с действията си по компетентност нарушаването на технологичната им последователност, чрез издаването на предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга на строежа;
- присъства на всички заседания между участниците в инвестиционния процес, независимо по чие искане или работен план-график се провеждат, като всеки път докладва за основните дейности (видове работи) от строежа, за които до този момент е упражнен текущ строителен надзор по строителството, съставените документи (актове), както и за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за решаването им;
- контролира задължителното изпълнение на заповедите на проектанта на строежа, вписани в заповедната книга на строежа, свързани с авторското му право и не допуска действия от страна на строителя, които биха довели до неспазване на изработения от проектанта, съгласуван и одобрен инвестиционния проект на строежа;
- Изготвя отчет по реда на и съгласно приложение № 6 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, за изпълнение на ПУСО.
- взема решения за спиране и пускане на строежа, съгласувано с Възложителя;
- в рамките на 2 (два) работни дни изпълнителят изготвя писмено констатации, които представя на Възложителя, ако възникне необходимост от промени във видовете работи на съответния обект, във връзка с обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени по време на процеса на проектиране, но задължително преди тези промени да са извършени от строителя. Констатациите включват подробно описание на причините и необходимостта от възникналите промени, приложение към основния файл с констатации, съдържащо доказателствен снимков материал – монтаж върху хартиен носител на местата, където са установени проблемите.

## 4. Изискване за представяне на крайния продукт

Изпълнителят предоставя на Възложителя:

- Технически паспорт на строежа, за който е упражнил строителен надзор по време на строителството;
- Окончателен доклад до Възложителя, съгласно изискванията на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, след приключване на строителните и монтажни работи за обекта, за който Изпълнителят е упражнил строителен надзор по време на строителството



# О Б Щ И Н А      К Н Е Ж А

5835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/7136 факс: 09132/7007

E-mail: obstina\_kneja@abv.bg, www.kneja.acstre.com

Всички документи се представят на хартиен носител в 4 (четири) екземпляра, всеки от които е придружен с електронен носител във формат „pdf“ и „doc“, съответстващ на хартиения. Електронното копие на доклада се представя на CD носител.

**При изпълнение на задълженията си по настоящата поръчка, изпълнителят следва да спазва изискванията на:**

- ❖ Закон за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
- ❖ Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
- ❖ Всяка друга относима нормативна уредба по изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка.

*Забележка: Изпълнителят следва да съгласува с Възложителя всяко свое решение и/или предписание и/или съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки за осъществяваните СМР.*

Дейностите, предмет на настоящата поръчка да се изпълнят в съответствие с действащото българско законодателство относимо за предоставяне на услугите, предмет на настоящия договор.

## **V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.**

Техническото предложение трябва да съдържа **Подход на участника за извършване на дейностите по строителен надзор.**

Участникът трябва да опише подхода, който предвижда да приложи за извършване на дейностите по строителен надзор и контрол на изпълнението на договора за строителство, съобразно спецификата на строежа, в съответствие с нормативните изисквания и с изискванията на Възложителя, описани в техническите спецификации и документацията за обществената поръчка, за реализиране на поставените цели и постигане на очакваните резултати от изпълнението на поръчката.

Предложението на участника относно подхода за извършване на дейностите по строителен надзор и контрол на изпълнението на договора за трябва да има следното минимално съдържание:

а) описание на методите и начините на организиране на работата и изпълнение на задачите, включени в обхвата на поръчката, за извършване на дейностите по Строителен надзор в задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ и подзаконовите



# О Б Щ И Н А К Н Е Ж А

5835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/7136 факс: 09132/7007

E-mail: obstina\_kneja@abv.bg, www.kneja.acstre.com

нормативни актове по прилагането му, и по контрол на изпълнението на договора за строителство. Описаните начини и методи трябва да включват действията на персонала на участника, приложими са за строежа – предмет на строителството предвид неговите характеристики и особености, и съответстват на разпоредбите на действащите нормативни актове и на изискванията на възложителя, посочени в техническите спецификации и документацията за обществената поръчка.


б) описание на последователността на изготвяне на изискуемата по закон документация за строежа, съобразно технологичната последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности. Трябва да са описани приложими методи за контрол по видове СМР и последователност на изпълнението му за постигане на по-високо качество на строителството, ефективно използване на ресурсите и спазване на сроковете за изпълнение на строителните дейности, и тези методи съответстват на изискванията на възложителя, посочени в техническите спецификации и документацията за обществената поръчка.

в) описание на действията по съгласуване и контрол на влаганите строителни продукти при изпълнение на строителството по отношение на: произход, доставки, документи, съответствие с решенията в инвестиционния проект, съответствие с изискванията на нормативната уредба, начин на складиране, начин на влагане, изпитания, и тези действия гарантират правилното влагане на качествени строителни продукти. Трябва да са описани приложими методи за работа при установяване на несъответствия на строителните продукти с решенията в инвестиционния проект и изискванията на нормативната уредба, и методи за контрол по подмяната и корекцията на несъответстващи продукти.

г) описание на процедура за отчитане на напредъка по договора за строителство, която включва действията за извършването на проверка и установяване на действителния напредък (видовете и количествата на действително извършените работи) спрямо заявеното в документите за плащане, представени от изпълнителя по договора за строителство. Описаната процедура трябва да е приложима за строежа – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености.

д) описание и представяне под формата на схема (визуализирано в табличен или графичен вид), разпределението на ресурсите на участника, за изпълнение на дейностите по строителен надзор в задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, и по контрол на изпълнението на договора за строителство, съобразно технологичната последователност на изпълнение на работите. От представеното разпределение на ресурсите трябва да е видно, че участникът е предвидил да ангажира всички действително необходими ресурси за изпълнение на всяка от дейностите и че предвидените ресурси като професионална квалификация и численост са достатъчни за изпълнение на тези дейности в планирания срок, с качество, съответстващо на изискванията на възложителя, посочени в техническите спецификации и документацията за обществената поръчка.

**Участникът се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата, в**





# О Б Щ И Н А К Н Е Ж А

5835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/7136 факс: 09132/7007

E-mail: obstina\_kneja@abv.bg, www.kneja.acstre.com

случай че в техническото предложение липсва част „Подход на участника за извършване на дейностите по строителен надзор и контрол на изпълнението на договора за строителство или някой от елементите от задължителното съдържание на тази част посочени в букви от „а“ до „д“ включително по – горе, или има несъответствия/ противоречия между отделните елементи от задължителното съдържание на тази част от техническото предложение.

**Пояснение:** използваното в настоящата техническа спецификация понятие „приложима мярка/метод“ да се тълкува по следния начин: действие, метод, начин, дейност и т.н., които са реално изпълними, възможни, предвид предмет на настоящата обществена поръчка и техническите спецификации, в съответствие с разпоредбата на чл. 70, ал. 7, т. 1 ЗОП.

Участникът се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата, в случай че в техническото предложение (в цялост или негова съставна част) не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в обявата за участие, на техническата спецификация, на действащото законодателство, на техническите изисквания и стандарти и/или не е съобразена с предмета на поръчката и/или е налице несъответствие между отделни части на техническото предложение.

## VI. ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на дейностите по упражняване на строителен надзор е в зависимост от срока за изпълнение на строително – монтажните работи и започва да тече от датата на откриване на строителна площадка чрез съставяне на протокола за откриване на строителната площадка съгласно образца към Наредба № 3/ 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва с приемането на строежа и издаване на разрешение за ползване. В рамките на този срок изпълнителят следва да състави технически паспорт, който срок следва отделно да бъде посочен от участниците в техническото предложение за изпълнение на поръчката. Този срок за почва да тече от датата на получаване на документите, които възложителя следва да предостави на изпълнителя с оглед изпълнението на тази част от предмета на договора, удостоверено с двустранно подписан приемо-предавателен протокол между страните.

Срокът за съставяне на технически паспорт не може да бъде по - дълъг от (тридесет) календарни дни.

Изпълнителят ще упражнява функциите на строителен надзор в периода от сключване на настоящия договор до издаване на Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа, предмет на поръчката.



# О Б Щ И Н А      К Н Е Ж А

5835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/7136 факс: 09132/7007

E-mail: obstina\_kneja@abv.bg, www.kneja.acstre.com

## VII. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ

Прогнозната стойност на поръчката е 10 416,67 лв. (Десет хиляди четиристотин и шестнадесет лева и 67 ст.) без вкл. ДДС.

Средствата за настоящата поръчка са осигурени от бюджета на Община Кнежа за 2018 година.

Изготвил:

инж. Зорница Беленска,

мл.експерт „Устройство на територията“ в община Кнежа,  
строителен инженер по специалността „Строителство на сгради и съоръжения“

Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал. 5 от ЗОП.