



ДОГОВОР

№283.....

Днес ..28.8..М....2014 год. в гр. Кнежа между:

1. **ОБЩИНА КНЕЖА**, със седалище и адрес на управление: гр. Кнежа, ул. „Марин Боев“ № 69, ЕИК по Булстат: 000193243, ДДС BG 000193243 представлявана от Симеон Тодоров Шарабански – кмет на Община Кнежа и Петя Иванова Маринска- Хинкина – главен счетоводител на Община Кнежа от една страна, наричани за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, и

2. **„БМН Инженеринг“ ООД**, със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Триадица, ул. „Неофит Рилски“ №2, ет.5, ап.14, ЕИК по Булстат: 121507292 телефон/факс: 02/ 851 1846, представлявано от Мартин Марчев, от друга страна, наричано за краткост в договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание чл. 74, ал. 1 от Закона за обществени поръчки и Решение № 588/20.10.2014г. на Кмета на Община Кнежа се подписва настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши **строително-монтажни работи, доставка и монтаж на съоръжения за детски площадки по проект: „Рехабилитация на площадки за игра в гр. Кнежа и с. Лазарово, община Кнежа“**, съгласно количествено-стойностна сметка от Ценовото предложение на Изпълнителя и Техническото предложение, съдържащо срок на изпълнение, гаранционен срок, Работна програма с приложения към нея Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка - неразделна част от договора.

II. СРОКОВЕ

1. Срокът за изпълнение на договорените строително-ремонтни работи е 16 (шестнадесет) календарни дни (съгласно офертата на изпълнителя) и започва да тече от датата на откриване на строителна площадка.

2. При спиране/забава на изпълнението от страна на УО на финансиращата програма, срокът за изпълнение се удължава с времето на забавата.

3. При спиране от страна на строителния надзор, съгласно изискванията на ЗУТ срокът за изпълнение се удължава с времето на спирането.

4. Изпълнението на настоящата поръчка приключва с издаването на Разрешение за ползване на обекта (акт Образец 16).

Този документ е разработен във връзка с проект „Рехабилитация на площадки за игра в гр. Кнежа и с. Лазарово, община Кнежа“ които се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони /2007 – 2013г./, съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Кнежа и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

III. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

1. Цената за изпълнение на Договора, дължима от Възложителя на Изпълнителя е в размер на 131 093.33лв. (сто тридесет и една хиляда деветдесет и три лева и 33 ст.) без ДДС, непредвидени разходи в размер на 5 % от стойността на строително-монтажните работи 4 896.42 лв. (четири хиляди осемдесет и девет лева и 42 ст.) без ДДС. Общата цена за изпълнение на договора с включени непредвидени разходи е в размер на **135 989.75 лв.** (сто тридесет и пет хиляди деветстотин осемдесет и девет лева и 75 ст.) без ДДС или **163 187.70 лв.** (сто шестдесет и три хиляди сто осемдесет и седем лева и 70 ст.) с ДДС.

1.1. Цената за изпълнение на строително-монтажни работи е в размер на **102 824.81 лв.** (сто и две хиляди осемстотин двадесет и четири лева и 81 ст.) без вкл. ДДС или **123 389.77лв.** (сто двадесет и три хиляди триста осемдесет и девет лева и 77ст.) с вкл. ДДС, в т.ч. непредвидени разходи за СМР в размер на **4 896.42 лв.** (четири хиляди осемдесет и девет лева и 42 ст.) лева без ДДС или **5 875.70 лв.** (пет хиляди осемстотин седемдесет и пет лева и 70ст.) с вкл. ДДС.

1.2. Цената за изпълнение на доставка и монтаж на съоръжения за детски площадки е в размер на **33 164.94 лв.** (тридесет и три хиляди сто шестдесет и четири лева и 94 ст.) без вкл. ДДС или **39 797.93лв.** (тридесет и девет хиляди седемстотин деветдесет и седем лева и 93 ст.) с вкл. ДДС.

2. Непредвидените работи по време на изпълнение на строителството се доказват с протокол между изпълнителя, възложителя и консултанта по договора за обществена поръчка, с приложена към него обосновка и документи за необходимостта от извършването им.

3. Стойността на непредвидените разходи се определя съгласно установените с документите по т. 2 количества, на базата на единичните цени, предложени с ценовата оферта в количествено-стойностната сметка. За видовете СМР и дейности, за които няма единични цени, цената се определя на база посочените от изпълнителя в ценовата оферта елементи на ценообразуване, както следва:

- часова ставка	3.50 лв./час
- допълнителни разходи върху труд	50 %
- допълнителни разходи върху механизация	100%
- доставно-складови разходи	30%
- печалба	10%

4. В случай, че размерът на непредвидените работи надхвърля 5 %, то разликата в количествата необходими за цялостното изпълнение на строежа е изцяло за сметка на Изпълнителя и е включена в цената за изпълнение на договора.

5. При неусвояване на размера на непредвидените разходи, Цената за изпълнение на договора ще бъде съответно намалена.

6. Изпълнителят потвърждава, че Цената за изпълнение на Договора е единственото възнаграждение за изпълнение на Дейностите по договора и Възложителят не дължи на Изпълнителя каквито и да било други суми. Цената за изпълнение на Договора не подлежи на промяна, освен в случаите на чл. 43 от Закона за обществени поръчки. Заплащането ще се извършва по реално извършени дейности, количества и цени в рамките на Договора.

7. Изпълнителят потвърждава, че оферирайки Количествено-стойностната си сметка, е изложил пълно и окончателно посочените от него ставки и цени за съответните видове работи, така че общата стойност на СМР покрива всичките му задължения за тяхното изпълнение за целия срок за изпълнение на СМР и включва следното:

7.1. разходите за изпълнение на СМР, вкл. тези за подготовката на строителството, за извършването на временните строителни работи, за осигуряване транспорта на машините и заплащането на труда, временната организация на движението, депонирането на негодни почви и строителни отпадъци, промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка на СМР и на професионалната си отговорност, др. присъщи разходи, неупоменати по-горе.

7.2. цената на Финансовия риск;

7.3. разходите за покупка на влаганите Строителни продукти;

7.4. разходите за извършване на работите по изпитването и пускането в експлоатация на Строежа, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да извърши, както и тяхната единична цена;

7.5. всякакви други разходи, необходими за изпълнение и завършване на Дейностите по Договора.

7.6. В случай, че действителните количества необходими за изпълнение на обекта са в по-голям размер от количествата предвидени в проекта и/или не са били включени в проекта, то същите ще бъдат за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

8. Единичните цени, посочени в Количествено-стойностната сметка са окончателни и не се променят при промени в цените на труда, Строителните продукти, Оборудването и др., освен в случаите на т. 2 от чл. 43, ал.2, т.1, т.3 и т.4 от Закона за обществени поръчки.

9. Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена за тази работа.

10. Изпълнените количества СМР се изплащат по договорените цени и действително изпълнените количества при наличие на съответните документи, доказващи качеството на извършваните видове СМР и в рамките на стойността по оферта.

11. Непредвидените дейности, възникнали в процеса на изпълнение на договора, извън количествата и/или видовете дейности по проект, се определят с констативен протокол между Възложителя, Изпълнителя и Консултанта - СН и ще се изплащат по цени от Количествено - стойностната сметка или по анализни цени, съставени при елементи на ценообразуване посочени в Ценовата оферта на Изпълнителя.

12. Разплащането ще се извършва по банков път по банкова сметка на Изпълнител

Банка: Райфайзен Банк

BIC: RZBBBGSF

IBAN: BG81RZBB91551060192803

13. Възложителят не дължи на Изпълнителя аванс съгласно офертата на изпълнителя, в която последният е заявил, че не желае изплащане на аванс.

14. Междинни плащания в размер до 25 (двадесет и пет) на сто от общата стойност на договора се извършват в 30 дневен срок, след представяне на Протокол за извършените СМР (акт образец 19), фактура от страна на Изпълнителя.

15. Окончателно плащане на остатъка се извършва след приемане и въвеждане на обекта в експлоатация, в 30 дневен срок след издаване на Разрешение за ползване на обекта. От окончателното плащане се удържат всички невъзстановени към този момент суми от аванса и всякакви дължими неустойки по реда на договора, ако има такива.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. Възложителят има право във всеки момент от изпълнението на настоящия договор да извършва проверка относно качеството на изпълнението, без с това да пречи на оперативната самостоятелност на Изпълнителя.

2. Възложителят има право при констатиране недостатъци на обекта от негови представители, да не заплаща извършените до момента дейности, до отстраняването им, от и за сметка на Изпълнителя, в определения за това срок.

3. Възложителят се задължава:

3.1. да посочи имената на лицата, които ще упражняват инвеститорски контрол на обекта, предмет на настоящия договор;

3.2. да осигури периодичен инвеститорски контрол при извършване на предвидените в договора дейности;

3.3. да осигури авторски надзор при извършване на предвидените в договора дейности;

3.4. да предоставя на Изпълнителя допълнителни изходни данни, необходимостта от които е възникнала в процеса на изпълнение на поръчката.

3.5. да участва със свои представители при приемане на извършената работа, както и при окончателното приемане на обекта;

3.6. при констатиране на недостатъци на обекта от негови представители да уведомява Изпълнителя за появили се в гаранционния срок дефекти.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. Изпълнителят се задължава да извърши качествено възложените му работи, с необходимия професионализъм и в сроковете, посочени в настоящия договор, в съответствие с изискванията на одобрения от ДФ „Земеделие“ проект и действащото законодателство в Република България.

2. Изпълнителят се задължава да влага при строителството качествени материали, конструкции и изделия, отговарящи на изискванията на БДС и в съответствие с изискванията на техническата документация.

3. При неспазване на изискването по предходната точка Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да подмени вложените некачествени материали и изделия в сроковете, определени от Възложителя.

4. Изпълнителят се задължава да създава условия за контрол от страна на Възложителя.

5. Изпълнителят се задължава да води пълно досие на обекта (протоколи и актове по Наредба № 3 от 2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство) и при нужда да го предоставя на Възложителя и контролните органи.

6. Изпълнителят се задължава да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на допуснати грешки, недостатъци и други констатирани от инвеститорския контрол на обекта.

7. Изпълнителят се задължава своевременно да изготвя и представя на упражняващия инвеститорски контрол, изготвените от него актове (Образец 12) по Наредба № 3 от 2003 за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, протоколи на направените изпитвания и констатации и всички необходими документи за предаване на обекта.

8. Изпълнителят се задължава при извършване на строително-ремонтните работи да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения, като при нанасяне на щети да ги отстранява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.

9. Изпълнителят се задължава сам и за своя сметка да осигурява по времетраене на договора изискванията на Закон за здравословни и безопасни условия на труда (ЗББУТ) и при спазване условията на Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и опазване на околната среда както

Този документ е разработен във връзка с проект „Рехабилитация на площадки за игра в гр. Кнежа и с. Лазарово, община Кнежа“ които се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони /2007 – 2013г./, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Кнежа и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

и изискванията на Наредба № Из-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

10. Изпълнителят се задължава да охранява обекта за своя сметка до предаването му на Възложителя.

11. Изпълнителят се задължава най-късно 15 (петнадесет) календарни дни преди изтичане срока на валидност на банковата гаранция за изпълнение, същата да се продължи, съобразно удължаване на времетраенето на договора при условията на настоящия договор.

12. Във връзка с изпълнението на Договора за безвъзмездна финансова помощ Изпълнителят има следните задължения:

- задължение да осигурява достъп на оторизираните органи за извършване на проверки на място и одити;

- Изпълнителят се задължава да оказва пълно съдействие на лицата, които извършват проверките на място;

- задължение да докладва на Възложителя за възникнали нередности;

- задължение за възстановяване на суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства по банковата сметка на Възложителя, както следва:

- **Банка: ИА Банк**

- **BIC: IABGBGSF**

- **IBAN: BG21IABG74943201620401**

- задължение да информира Възложителя за възникнали проблеми при изпълнението на договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;

- задължение да спазва изискванията на законодателството на Европейската общност и националното законодателство във връзка с предоставянето на безвъзмездната финансова помощ;

- задължение да спазва изискванията за съхранение на документацията, свързана с изпълнението на договора за обществена поръчка, приложими и по отношение на Бенефициента по Договора за безвъзмездна финансова помощ.

VI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ

1. Гаранционните срокове за извършените строително - ремонтни работи са 65 календарни месеца, съгласно офертата на изпълнителя и не могат да бъдат по- малки от минималните срокове, определени съгласно чл. 160, ал. 4, ал. 5 от ЗУТ и Наредба № 2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и започват да текат от датата на подписване на приемателно- предавателния протокол за окончателното приемане на обекта, удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване в зависимост от категорията на съответния строеж.

2. Изпълнителят отстранява възникналите повреди по време на гаранционния срок за своя сметка в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на уведомяването му за констатиране на повредата от Възложителя по настоящия договор. Възложителят уведомява писмено изпълнителя за констатирането на повредата и срокът за отстраняването ѝ на телефоните и адресите за контакт, приложени в офертата. В случай, че горния срок е кратък, страните се договарят за удължен разумен срок.

VII. КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИТЕ РАБОТИ.

1. Контролът по изпълнението на обекта се осъществява от представител на Възложителя.

2. Предвидените съгласно договора дейности или видове работи, извършени на обекта, предмет на настоящия договор се приемат с двустранно подписани протоколи, необходимите актове, съставени от представители на Възложителя, и Изпълнителя. В случай, че от страна на Община Кнежа бъдат констатирани недостатъци, обекта се приема за незавършен и извършените работи до момента не се заплащат, до отстраняване на констатираните недостатъци, от и за сметка на Изпълнителя, в определения за това срок.

3. Приемането на изпълнените работи се извършва съгласно изискванията на ЗУТ, Наредбите към него и Доклада на СН. Последният трябва да съдържа всички необходими документи, заверени от СН.

VIII. САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

1. При пълно и/или частично неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, както и в случай на некачественото им изпълнение, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, в размер от 30 % (тридесет) от цената на договора, като за Възложителя не възниква задължение за заплащане на некачествено изпълнените дейности до тяхното отстраняване.

2. При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, в размер от 1 % (един процент) от цената на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от общо 30 % (тридесет процента) от цената на договора.

3. При подписване на договора, Изпълнителят представя гаранция за добро изпълнение на поръчката в размер на 3 % от стойността на поръчката, а именно: 4 079.69 лв. (четири хиляди седемдесет и девет лева и 69 ст.). Възложителят има право да се удовлетвори от внесената гаранция за изпълнение на поръчката, по отношение на вземания, възникнали на основание на настоящия договор.

4. Възложителят извън санкциите по т. VIII.1 и VIII.2, от настоящия договор, има право да задържи гаранцията за изпълнение на поръчката:

4.1. при прекратяване на настоящия договор по вина на Изпълнителя;

4.2. при прекратяване регистрацията на Изпълнителя (в случай, че същият е юридическо лице).

4.3. при заличаване на строителя от Камарата на строителите.

5. Гаранцията за изпълнение на поръчката се освобождава, в срок от 30 (тридесет) календарни дни след:

5.1. Датата на получаване на Разрешението за ползване на обекта/въвеждане в експлоатация на последният обект.

5.2. Прекратяване на договора, на основание т. XI.1.2 и/или прекратяване на договора по вина на Възложителя.

6. Прилагането на горните санкции не отменя правото на Възложителя да предяви иск срещу Изпълнителя за претърпени щети и пропуснати ползи и загуби, съгласно действащото законодателство в Република България.

7. При всякаква форма на неизпълнение на клаузите по настоящия договор от страна на Изпълнителя, Възложителят може да прекрати договора без предизвестие.

IX. НОСЕНЕ НА РИСКА

1. Рискът от случайно погиване или повреждане на изработените инвестиционни проекти, извършеното строителство, конструкции, материали, строителна техника и други материални активи, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от изпълнителя.

2. Възложителят носи риска от погиване или повреждане на вече приетите дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на изпълнителя или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

X. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ.

1. Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие (непреодолима сила). Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода, през който изпълнението е било спряно от форсмажорното събитие. Клаузата не засяга права или задължения на Страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие, включително и възникнали задължения за плащане, чийто падеж настъпва след възникването на форсмажорното обстоятелство.

2. Страната, която е засегната от форсмажорно събитие, следва в срок до 10 (десет) дни след установяване на събитието, да уведоми другата страна за неговото настъпване. Страната, която се позовава на форсмажор следва да представи на другата страна документ от Българската търговско-промишлена палата за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата Страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията ѝ, както и за степента на спиране. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

3. Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.

4. През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от Страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, Страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.

5. Страните възобновяват изпълнението на задълженията си по настоящия договор веднага щом е възможно след отпадане на форсмажорното събитие. Ако непреодолимата сила трае толкова, че Възложителят вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора.

6. Под форсмажорно събитие се разбира обстоятелство от обективен характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята на страните, което прави изпълнението му невъзможно, като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия - бури, проливни дъждове, земетресения, градушки, наводнения, залежавания и др. природни стихии, а така също и правителствени забрани, ембарго, стачки, бунтове, безредици и др.

7. Не е налице форсмажорно събитие, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от Страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. Действието на този договор се прекратява:
 - 1.1. с извършване и предаване на договорената работа;
 - 1.2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
 - 1.3. едностранно, без предизвестие, при пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по раздел V от настоящия договор;
 - 1.4. при спиране на изпълнението от страна на УО на финансиращата програма.
2. Възложителят може по всяко време до завършване и предаване на обекта да се откаже от договора и да прекрати действието му.
3. Ако Изпълнителят просрочи линейния график за работа с повече от 20 (двадесет) дни без наличие на причини описани в Раздел II., т.2. и Раздел X срокове или не извършва строително-ремонтните и монтажни работи по уговорения начин и с нужното качество, Възложителят може да развали договора. За претърпените вреди Възложителят може да претендира обезщетение.
4. Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.
5. Изплащането на неустойки и обезщетения по този договор не лишава Възложителя от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред.
6. При всякаква форма на неизпълнение на клаузите по настоящия договор от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати изпълнението му.

XII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка.
2. Правилото по предходната точка не се прилага по отношение на задължителната информация, която Възложителят следва да представи на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.
3. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
4. Настоящият договор може да бъде изменян при наличие обстоятелства по чл.43, ал.2 от Закона за обществените поръчки.
5. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
6. При възникнали имуществени спорове между страните при или по повод изпълнение на настоящия договор, на основание чл. 117, ал. 2 от ГПК, се съгласяват евентуалните и съдебни спорове и претенции да се предявяват пред ВРС или ВОС, съобразно правилата на родовата подсъдност.
7. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както следва:
 - 7.1. За ОБЩИНА КНЕЖА– гр. Кнежа,
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Гр. Кнежа,
ул. „Марин Боев” № 69
тел. 09132 / 7136

Този документ е разработен във връзка с проект „Рехабилитация на площадки за игра в гр. Кнежа и с. Лазарово, община Кнежа” които се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони /2007 – 2013г./, съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Кнежа и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

факс: 09132 / 7007
e-mail: obstina_knezja@abv.bg

7.2. За „БНМ Инженеринг” ООД
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
гр.София, р-н Триадица,
ул. „Неофит Рилски” №2, ет.5, ап.14
тел. 02 / 851 1846
факс: 02 / 851 1846
e-mail: m.martchev@bmneng.com

8. Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

- Приложение № 1 – Ценово предложение на Изпълнителя;
- Приложение № 2 - Техническо предложение на Изпълнителя;
- Приложение № 3 - Нотариално заверено копие на Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи: V^{та} (пета) категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 от ЗУТ или еквивалентен документ;
- Приложение № 4 - Нотариално заверено копие на застраховка „Трудова злополука”, с валидност за целия период на изпълнение на договора за обществена поръчка.

Този договор се сключи в три еднообразни, оригинални екземпляра, един за Изпълнителя и два за Възложителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
СИМЕОН ШАРАБАНСКИ
Кмет на Община Кнежа



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
/Мартин Марчев- Управител/
София Sofia
BMN Engineering Ltd.

Гл. счетоводител:
/Петя Маринска- Хинкина/

СЪГЛАСУВАЛ:

ДИРЕКТОР „ОА”:
/Д. Дойчинова/

ДИРЕКТОР „СА”:
/Ц. Плевненска/

Този документ е разработен във връзка с проект „Рехабилитация на площадки за игра в гр. Кнежа и с. Лазарово, община Кнежа” които се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони /2007 – 2013г./, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Кнежа и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.